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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。


2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。


3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。


4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。


5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。


6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8. 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件

本招标项目武平县蓝天幼儿园（项目名称）已由武平县发展和改革局以武发改审字【2020】48号批准建设，建设单位为武平县教育局，建设资金来源上级补助及自筹，招标人为武平县教育局，委托的招标代理单位为福建智途工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：武平县平川街道北环路188号；

2.2  工程建设规模：本项目为武平县蓝天幼儿园，预算审核造价为4306458元（具体以本项目的施工图纸及工程预算审核书为准）；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：专业承包；

（3）招标范围和内容：本项目为武平县蓝天幼儿园，预算审核造价为4306458元（具体以本项目的施工图纸及工程预算审核书为准）；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

二级建筑装修装饰工程专业承包资质可承担单项合同额 2000 万元以下的建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

装饰装修工程单项工程合同额1000～100万元；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：4306458元；

2.5 工期要求：总工期为60个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级建筑装修装饰工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）  
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）  
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：详见招标文件。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2021年3月13日 00:00:00至  投标截止时间前通过龙岩市公共资源交易中心( https://ggzy.longyan.gov.cn)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法。

6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：投标文件递交截止时间前。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币80000元。

6.3 投标保证金提交的方式：允许投标人使用现金（转账或电汇）或银行保函或担保保函或保险公司出具的投标保证保险或有效期内的龙岩市工程建设项目年度投标保证金（投标保证金提交形式以投标须知前附表规定为准）。

7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年3月23日 08:00，投标人应在截止时间前通过龙岩市公共资源交易中心( https://ggzy.longyan.gov.cn)递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介

    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、龙岩市公共资源交易中心（https://ggzy.longyan.gov.cn）上发布。

9. 联系方式

招标人：武平县教育局
地址：武平县平川街道沿河西路49号，邮编：364300
电子邮箱:/
电话：13950848118，传真：/
联系人：李女士
招标代理机构：福建智途工程管理有限公司
地址：武平县平川街道西苑花园51号202室，邮编：364300
电子邮箱:/
电话：0597-4865868，传真：/
联系人：张先生
公共资源电子交易平台名称：龙岩市公共资源交易中心
网址：https://ggzy.longyan.gov.cn
联系电话：0597-2687666
招投标监督机构名称：武平县住房和城乡建设局
地址：武平县平川镇碧水路02号
联系电话：0597-4823247
公共资源交易中心名称：龙岩市公共资源交易中心
地址：龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1幢5-8楼
联系电话：0597-2687666
第2章 投标须知

第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：武平县教育局
地址：武平县平川街道沿河西路49号
联系人：李女士
电话：13950848118
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建智途工程管理有限公司
地址：武平县平川街道西苑花园51号202室
联系人：张先生
电话：0597-4865868
传真：/
电子邮箱：/

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：武平县蓝天幼儿园
报建编号：3508242003240110
招标项目编号：E3508240801100138001
标段名称（如果有）：武平县蓝天幼儿园
标段编号（如果有）：E3508240801100138001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：上级补助及自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	武平县平川街道北环路188号

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	本项目为武平县蓝天幼儿园，预算审核造价为4306458元（具体以本项目的施工图纸及工程预算审核书为准）

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	本项目为武平县蓝天幼儿园，预算审核造价为4306458元（具体以本项目的施工图纸及工程预算审核书为准）

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：龙岩市公共资源交易中心
网址：https://ggzy.longyan.gov.cn
联系电话：0597-2687666
公共资源交易中心名称：龙岩市公共资源交易中心
地址：龙岩大道388号万宝广场B1幢5-8楼
联系电话：0597-2687666

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	（1） 投标人必须在投标截止时间前网络上传一份加密的后缀名为“.LYTF”格式电子投标文件，开标时使用生成投标文件的单位CA数字证书（使用的CA证书应为投标人用于加密投标文件的单位CA数字证书，否则无法进行电子标书解密，若未按要求提供，造成电子标书无法解密的后果由投标人自行承担）。评委会将对投标人网络上传的电子投标文件进行评审，投标人应按要求网络上传完整的电子投标文件，在网络上传电子投标文件前认真检查投标文件的完整性，上传的电子投标文件内容不全导致其资格条件不符合招标文件要求或不能实质性响应招标文件的将否决其投标。 （2）投标人应按招标文件要求将资格审查文件和商务文件等内容制成一个“.LYTF”格式的投标文件网络上传（注：投标人应将XML格式的工程量清单导入到新点投标文件制作软件(福建版)工具中，网络上传后缀名为“.LYTF”格式电子投标文件）。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为60日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	单价合同

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级建筑装修装饰工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）

3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。

4、本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年3月17日 17:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年3月23日 08:00:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后60日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：80000元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）   ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：兴业银行龙岩分行营业部、建设银行龙岩分行
帐户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司
帐    号：(兴业银行)171100100100427725016164、(建设银行)35050169249000000225-4166
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行公司开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到工程担保公司开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：

（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到保险公司开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：省、市重点项目投标保证金金额如果超过投标人缴纳的年度投标保证金金额时，投标人应按单项工程项目规定的投标保证金金额，以现金、银行保函(基本户账户开具）、担保保函形式将单项工程项目投标保证金补足。注册地在龙岩市辖区外的投标企业和注册地在龙岩市辖区的企业均允许使用年度保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（电子平台购买的担保保函除外）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：      （写明具体提交要求）

④投标人以担保保函形式提交投标保证金的，可通过龙岩市公共资源电子化保证金服务平台购买提交，投标保证金提交情况以龙岩市公共资源电子交易平台保证金管理系统显示结果为准，投标人可不必单独提交担保保函原件给招标人。

⑤到场提交投标保函原件的授权委托人应在龙岩市公共资源电子交易平台企业端见证信息模块填写拟到场人员的见证信息，并在投标须知前附表第24项规定时间内持本人身份证原件在开标现场的自助见证机上进行身份核验，未在规定时间内完成身份核验的，视为未提交投标保函原件。（身份核验结果以开标现场屏幕显示的开评标系统见证信息为准）

⑥如因见证人员身份证在自助见证机上无法识别的、见证信息填写错误等情况，导致身份核验结果在开评标系统见证信息中显示为未见证的，可在交易中心工作人员见证下，持身份证原件由代理单位手工进行验证；见证人员身份证丢失的，持公安机关签发的临时身份证明，由代理单位手工进行验证。

⑦开展电子投标保函业务的金融机构应按照《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》生成电子投标保函，如实记录保函相关信息。

⑧各地公共资源交易平台和开展电子投标保函业务的金融机构按照《福建省公共资源交易电子保函对接服务平台对接接口、数据规范》的要求，及时升级改造系统，确保电子投标保函的数据对接。

⑨各金融机构提供的电子保函系统要具备、强化电子投标保函验真、在线申请索赔等服务功能，不具备的不得开展任何相关业务。各金融机构应当及时将赔付情况向福建省公共资源交易电子公共服务平台电子保函对接服务平台对接，确保数据及时、准确、完整反馈。

⑩任何单位不得指定或限定开具电子投标保函的金融机构，金融机构被依法限制开展投标保函业务或因失信行为被联合惩戒除外。

⑪根据中国银保监会办公厅《信用保险和保证保险业务监管办法》的要求，我厅制定的现行标准招标文件中删除投标保证保险（凭证）及其他保证保险（凭证），不再将投标人提供投标保证保险凭证作为实质性要求，招标人在编制招标文件时应予以相应调整。招标人允许使用投标保证保险的，原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单。招标人应当在招标文件中明确投标保证保险的具体事项并作为实质性要求，投标人应当予以响应。

⑫投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监管部门应予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

技术文件：不要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-998-0000
投标文件编制和加密要求：如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造师电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：投标文件解密截止时间前
提交地点：龙岩市公共资源交易中心开标室（龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B1幢5楼）
密封要求：无，其它要求：【注：根据福建省住房和城乡建设厅发布的《关于做好疫情防控期间工程招标投标活动有关事项的提示》，①本项目投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险,电子平台购买的担保保函除外）形式提交投标保证金的，在开标前无需提交纸质投标保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将与电子投标文件中一致的本项目投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格；②投标人名称变更证明材料原件仍须现场提交, 且须向交易中心书面提交《疫情防控期间开展招投标活动承诺书》（承诺书格式详见2020年2月19日龙岩市公共资源交易中心发布的《龙岩市公共资源交易中心关于恢复公共资源交易活动的公告》附件）；（投标文件无须附此承诺函）③疫情防控期间，到场的交易各方主体应主动配合交易中心做好开评标工作。招标文件部分固化内容，无法更改，若招标文件中的内容与本条款不一致的，以本条款为准。】

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年3月23日 08:00:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	在线解密

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行； （2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家0人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：在福建省综合评标专家库中随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：

简易评标法

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	评标委员会向投标人发出 “问题澄清通知”或“问题的澄清、说明”后30分钟内

	31. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：投标人可以选择现金或银行保函或担保保函或履约保证保险等形式之一
履约担保期限：履约保证金在承包人完成合同内容且工程经验收合格并备案后28日历天内一次性无息退回

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：武平县住房和城乡建设局
地点：武平县平川镇碧水路02号
电话：0597-4823247

	35. 
	34.2
	其他
	（1）确定中标人之日起10个工作日内中标人必须按相关规定缴纳工资保证金，逾期未按规定缴纳工资保证金视为放弃中标。中标人凭“工资保证金到账通知单”到行政主管部门确认缴纳情况，并凭行政主管部门出具的确认书到招标人（招标代理机构）领取中标通知书。工资保证金的缴存方式与标准按武人社综〔2018〕71号文执行。
（2）有关“农民工工资专用账户管理办法”按闽人社发（2018）8号《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知 》、龙建筑【2018】29号关于印发《龙岩市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理办法》及龙建筑〔2019〕1号龙岩市住房和城乡建设局关于《龙岩市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理办法》的补充通知的通知等最新文件要求执行。

（3）承包人在施工过程中，材料价格若不按市场价格签证，参照市工程造价管理机构发布的价格信息时，只能按其发布的市场信息综合价格作为结算依据，厂商报价不能作为结算依据。

（4）政府审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，中标人须无条件接受延伸审计并主动配合。

（5）根据《关于印发《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》的通知》（闽建[2016]5号）文件精神，及《龙岩市建设工程责任主体不良记 录“黑名单”管理办法》（龙建综[ 2019]56 号）相关规定执行责任主体纳入“黑名单”管理期间，在全省范围内采取以下管控措施：①对纳入省级“质量安全黑名单”的责任主体：施工、监理单位不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位，下同）的房屋建筑和市政基础设施工程投标。②对纳入省级“文明施工黑名单”的责任主体：施工、监理单位不得参与国有投资的房屋建筑和市政基础设施工程投标。③对纳入省级“欠薪黑名单”的责任主体：2年内工资保证金按最高标准额度缴存。省外入闽“欠薪黑名单”企业，2年内不得在福建省建筑市场承揽新的业务。

（6）中标通知书发出后30天内，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿，除没收其投标保证金外，中标人还应赔偿其中标价与重新招标确定的中标人的中标价的差价。

（7）本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因造成无法正常开标、评标的,可根据实际情况顺延开标时间或采用其它方式开标、评标。

（8）中标人拟派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员。若因未登记信息导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

（9）潜在投标人或投标人及其利害关系人对依法必须进行招标的项目的资格预审文件、招标文件或评标结果有异议的，应当以书面的形式向招标人提出，异议的内容应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委令第11号）第七条的规定。招标人收到异议后，应当在2个工作日内按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第十二条的规定作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的即视为受理。招标人针对资格预审文件、招标文件或评标结果异议处理结果，应当以书面的形式答复异议人；招标人对评标结果异议处理结果的答复涉及需重新招标或评标无效的，在作出答复前应先报该项目的招投标监管部门审查认可；招标人针对投标人在开标现场提出的异议制作的答复记录，应当当场复印一份给异议人。投标人及其利害关系人就《实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四规定事项向招投标监管部门提出的投诉，应当提供招标人的异议答复复印件。未提供招标人异议答复复印件，或已向招标人提出异议但招标人尚未答复前，或没有明确请求或必要证明材料的投诉，招投标监管部门可不予受理；对部分有必要证明材料的投诉，招投标监管部门可对有必要证明材料的部分予以受理，对没有必要证明材料的部分不予受理，并在投诉不予受理通知书中明确不予受理的内容及理由。

（10）投标文件提交截止时间（即开标时间），招标代理在线获取参与本项目投标的投标人信息，投标人信息获取完毕后立即开始投标人解密环节，投标人在开始解密时间起60分钟内进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。

（11）根据闽建筑函〔2018〕58号文规定，在开标环节，将校验投标人递交投标文件的计算机硬件信息以及编制已标价工程量清单XML电子文档（如有）的软硬件信息，作为认定围标串标行为的依据。投标人存在下列情形之一的，应否决其投标，其投标保证金将不予退还：①投标文件中的已标价工程量清单XML电子文档（如有）记录的计价软件加密锁序列号信息与本招标项目的其他投标人存在一条及以上雷同的，或记录的计算机网卡Mac地址（如有）和编制文件机器码信息与本招标项目的其他投标人存在一条及以上雷同（已标价工程量清单XML电子文档所记录的在招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息除外）；②反映投标文件个性特征的内容(含编制文件机器码、上传投标文件的Mac地址)出现明显雷同（开标现场上传电子投标文件的除外）。

（12）根据人力资源社会保障部、财政部、税务总局《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发(2020)11号）文件精神，因新冠肺炎疫情影响，自2020年2月起各省可根据受疫情影响情况免征中小微企业基本养老保险、失业保险、工伤保险三项社会保险单位缴费部分，各省、自治区、直辖市出台了不同的阶段性减免政策，部分投标人无法提供2020年2月起至疫情结束期间社保证明，评标委员会可不查询投标人2020年2月起至疫情结束期间的社保证明。

（13）根据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅的《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号文）规定，由该部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日，2020年7月1日前，该部已受理的资质延续申请事项，不再进行审批，相关资质证书有效期延期至2021年12月31日, 上述资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

（14）根据福建省住房和城乡建设厅2020年3月12日发布的《福建：二十条措施全面推进房建市政工程复工复产》通知，顺延企业资质和从业人员资格有效期。我省审批的房地产开发、勘察、设计、施工、监理、造价咨询、工程质量检测等企业资质和从业人员资格，其有效期于2020年1月20日至6月30日期间届满的，统一顺延至2020年12月31日。根据福建省住房和城乡建设厅2020年8月10日发布的《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》闽建许〔2020〕2号，我省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑施工、工程监理等类别的企业资质，资质证书有效期于2020年9月1日至2021年12月30日前届满的，统一顺延至2021年12月31日。

（15）根据《关于取消二级建造师临时执业证书的通知》（闽建筑〔2019〕22号）规定，本工程取消二级建造师临时执业证书；根据《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》（建办市〔2019〕50 号）规定，本工程取消一级建造师临时执业证书。招标文件如有涉及上述内容的均作相应修改。

（16）中标人须按《福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽价通告【2018】9号）缴纳场地交易费。

（17）中标人在领取中标通知书前应提供与电子投标文件一致的纸质投标文件、电子投标文件（不加密，光盘）若干份。

（18）根据龙建筑〔2021〕3号文件规定：①对依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程，若项目采用综合评估法评标的，类似业绩对应的相关专业序列的福建建筑施工企业信用综合评价分值排名前200 名的龙岩市建筑施工“双培育”企业，无需提供企业和项目负责人的类似业绩证明材料，企业和项目负责人的类似业绩作为资格条件的，可认定为满足该要求；作为加分条件的，该项得分可认定为满分。 ②若项目采用经评审的最低投标价中标法评标的，在确定入围投标人名单时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的对应的相关专业序列的福建建筑施工企业信用综合评价分值排名前200 名的龙岩市建筑施工“双培育”企业可补充列入入围投标人名单。

（19）疫情防控期间，到场的交易各方主体应按照2020年2月15日龙岩市公共资源交易中心发布的《龙岩市公共资源交易中心疫情防控时期进场开评标工作指引》要求，主动配合交易中心做好开评标工作。

（20）根据市、区新冠肺炎疫情防控应急指挥部通知[岩新冠肺炎防指综(2020)37号]文规定），自6月1日起，凡进入公共场所的需出示健康码。投标人若需到开标现场递交资料的，需提供“八闽健康码”且为绿码，体温检测正常，佩戴口罩方可进入龙岩市公共资源交易中心。


第2节 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


第3章 评标办法和标准
说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

第1节 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（简易评标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	招标控制价为4306458元（具体详见工程预算审核书）

	2
	2.2
	K值取定
	10%

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	本项目招标控制价：4306458元，发包价：3914539元：投标人在投标函中，投标总报价按此发包价填写。
招标文件公布的发包价的计算公式为：发包价＝招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）+招标控制价中不可竞争项目造价。

（一）不可竞争项目包括：

1、暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费，应按招标工程量清单列出的金额填写；

2、措施项目清单中的安全文明施工费按有关规定计取。

（二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝招标控制价的相应项目综合单价×（1-K）。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：b
a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
一、根据电子交易平台自动生成的投标人代表号； 二、根据生成的投标人代表号用摇球机随机摇号的方式抽取进入评审的投标人名单。 三、用摇球机抽取K值和中标候选人； 四、参与抽球的投标人数量超出600人的具体处理方法：方案如下： 1、根据电子交易平台自动生成的投标人代表号； 2、如采用经评审的最低投标价中标法A类办法，要先确认招标控制价是否高于0.3亿元。若招标控制价小于0.3亿元，则跳过步骤三，按步骤四直接抽取入围名单。若招标控制价大于或等于0.3亿元，则按步骤三从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，同下）的投标人中依相关规定抽取入围名单。 3、通过随机摇号的方式为投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家投标单位派发第二代表号。再通过随机抽取第二代表号确认入围名单。入围投标单位对应的第一代表号在后续抽取过程中视为无效码。 4、先放入0至9号球抽取个位；再把十位、百位、千位合并为一个数进行第二次抽取；根据两次抽取结果确认一家入围投标人。如参与抽球的投标人为1073人，先放入0至9号球，抽取的球为4号，第二次放入0至107号球，抽取的球为89号，根据两次抽取的结果为894号，894号作此次入围投标人。 5、超出取值范围的抽取编码视为无效码； 6、出现重复号码、无效码，则重新抽取，直到出现有效号码为止。注：该抽取方案最终解释权归龙岩市公共资源交易中心所有 ；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上，专业：房屋建筑工程类或建筑装修工程类。“拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章”。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。

	6
	7.2
	抽取中标候选人方法
	1、评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的合格投标人名单，并由招标人当场公布合格投标人名单及其对应的号码（合格投标人的代表码为抽取入围投标人时的代表码）。
2、招标人在开标室公开随机抽取其中一个号码，抽取的第一个号码对应的投标人为中标候选人。

3、在推荐中标候选人前，评标委员会对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对，经核对若拟推荐的中标候选人被否决投标，按以下方式处理：

（1）所剩合格投标人多于或等于10家时，从所剩合格投标人中随机抽取一名中标候选人。

（2）所剩合格投标人少于10家时，再随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家，再从合格投标人中随机抽取一名中标候选人。

4、中标候选人及评标结果公示期间，若中标候选人被投诉并投诉成立，取消中标候选人资格。

5、招标人公布合格投标人名单及其对应的号码并抽取中标候选人时，投标人法定代表人或其授权委托人应在开标大厅，若投标人法定代表人或其授权委托人不在开标大厅的，视同默认随机抽取中标候选人的结果，事后提出的异议无效。


简易评标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行评审；

（4）抽取和推荐中标候选人；

（5）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

2.1招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。

2.2K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

2.3发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

3.评标前的准备工作

3.1根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

3.2招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4.资格文件评审办法和标准

4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。

5.商务文件评审标准
5.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

6.商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

7.抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
根据《福建省住房和城乡建设厅关于启用新版二级建造师注册管理信息系统及电子注册证书有关事项的通知》（闽建许〔2019〕128号）相关规定，鉴于电子注册证书不再标注注册证书编号，取消在推荐中标候选人前通过福建省建设行业信息公开平台查询到投标人拟派出项目负责人的二级注册建造师注册证书编号作为实质性要求的规定。
评标委员会通过以下两种验证方式对二级注册建造师电子注册证书进行验证：

①官方网站验证

通过住房和城乡建设部“中国建造师网”（http://www.coc.gov.cn/coc/）上的“查询服务”栏目查询。

通过福建省住房和城乡建设厅官方网站（http://zjt.fujian.gov.cn）的福建省建设行业信息公开平台或福建省建设执业资格注册中心官方网站（http://www.fjjszczx.org/）上的“注册人员查询”栏目查询。

②二维码验证

通过微信、支付宝等移动应用，扫描电子注册证书上的二维码，可查询到人员注册状态和注册详细信息。

7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

9.2在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

9.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                      。
2.工程地点：                      。
3.工程立项批准文号：                      。

4.资金来源：                        。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

                      
                    。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                        。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款

专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：按通用条款执行。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                          ；

资质类别和等级：                      ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                          ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： /   。

1.1.3.9 永久占地包括：     /  。

1.1.3.10 临时占地包括：    / 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第16号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书

（2）招标文件

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）； 

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：施工合同签订后壹周内；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后7天内；

承包人提供的文件的数量为：叁份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：签订合同另行约定；

发包人指定的接收人为：签订合同另行约定。

承包人接收文件的地点：签订合同另行约定；

承包人指定的接收人为：签订合同另行约定。

监理人接收文件的地点：签订合同另行约定；

监理人指定的接收人为：签订合同另行约定。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场封闭围墙范围以内为场内交通；范围以外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人在施工前如已提供施工道路，在施工期间道路的通畅及维护均由承包人自行负责，发包人不另行支付费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得将本工程的图纸、技术资料、技术参数等提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否，应在1个月内完成清单的核对，对明显小数点点错及清单描述与图纸完全不符合的，及时予以调整并调整合同价 。承包人在中标后应及时熟悉施工图纸，并承诺在施工合同签订后1个月内完成与发包人核对施工图纸和工程量清单的缺、漏项工作，双方对核对结果进行盖章确认，并办理相应的补充协议，否则，在施工期间不因缺、漏项的超预算签订补充协议支付进度款，新增项目的待工程结算初审后再行补签办理。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：本工程不因实际施工的工程量与招标编制的控制价中的工程量不同而调整分项工程综合单价价格，也不作为费用索赔的依据；但单个分项工程的工程量变动幅度超出±30%，且影响总价变动幅度超过±1%时，工程量增加部分或工程量减少后剩余部分承发包双方可以协商调整该分项的综合单价。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行项目建设管理，负责检查监督工程质量、工程变更报批、施工现场签证、工期及造价情况、施工过程的管理监督；工程变更的批准、工期及费用索赔的批准。发包人根据代建合同授予代建项目负责人履行项目建设管理相应的权限。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款执行。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行。

发包人是否提供支付担保：是  。

发包人提供支付担保的形式：发包人提供与履约保证金同等金额的支付担保（支付担保以现金（银行转帐或电汇）、有效银行保函、担保保函、履约保证保险等形式）。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工后应向相关部门提交的所有资料，提供竣工图，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证等一切资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：承包人承担陆套（若发包人有需要增加时，承包人需提供）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：综合竣工验收后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面（纸质及相应的的电子文件）按档案部门及发包人要求。

（10） 承包人应履行的其他义务：

承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

① 需由资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：双方视现场情况另行商定。

② 应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人在签订施工合同后的5天内，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划；施工过程中，每周四向工程师提交本周进度计划执行情况及下周进度计划。

③ 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：a. 时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任与费用，同时承包人还应按发包人要求提供施工现场保安费用；c.若上述第二条中是发生在施工范围以外的照明、警卫、护拦、警告标志等安全费用，则由承包单位协助完成，费用由发包人承担（建设单位管理费中列支）。

    ④ 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/。

⑤ 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关规定及时办理，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

⑥ 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用；

⑦ 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应详细了解施工场地下管线和邻近建筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，若因承包人组织不力或措施不当等原因导致事件发生，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉；

⑧ 施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在合同总价中，本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。

⑨双方约定承包人应做的其他工作：

a、为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。

b、承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若因承包人原因发生任何事故，均由承包人负全责。

c、承包人若发现合同图纸与施工规范之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

d、承包人负责完成的管线等预埋部件应确保完好、位置准确、管线畅通并能与后续的施工带来便利，否则视为预埋部件工程质量不合格，发包人有权要求承包人无条件整改，直至满足工程施工和使用要求，由此造成的一切损失均由承包人承担。

⑩关于加强建筑施工扬尘防治，承包人须按《龙岩市住房和城乡建设局关于进一步加强建筑工地扬尘整治施行远程视频大数据管控的通知》（龙建建〔2017〕32号）文件的要求执行。如有新的文件规定则按新文件执行。

    ⑪施工单位应按闽建筑【2016】34号文要求落实劳务实名制管理工作。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：按通用条款执行。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

对承包人处以5000元罚款，并限其3日内补交劳动合同并补缴社会劳动保险3日内不能补交的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金壹拾万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以每天2000元的罚款。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：更换项目负责人的每人次处以壹拾万元人民币违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：暂停进度款拨付，直至承包人更换符合发包人要求的项目经理为止。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
 发包人暂停进度款拨付，直至承包人更换符合发包人要求的主要施工管理人员为止。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
施工过程中未经发包人许可，施工单位不得更换项目负责人和项目管理班子成员。未经发包人同意擅自更换项目负责人或项目技术负责人每人次壹拾万元人民币；更换施工员、质量员、材料员、标准员或资料员每人次叁万元人民币。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
每月不少于25天，业主将执行考勤制度。发包人和监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或监理工程师发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗情况项目正、副负责人、技术负责人每缺勤一天或每抽查到一次处罚人民币2000元，项目管理部其他人员每缺勤一天或每抽查到一次处罚人民币500元的标准处罚承包人。其罚款由监理工程师签发、发包人批准后直接从承包人的工程款中扣除。

技术管理骨干应按工程施工需要及时到位。项目部施工管理人员按闽建建【2018】36号文进行信息登记，配备数量应符合闽建建【2018】37号文（附件1）《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》的规定，若有新规定，按其新规定执行。

3.3.6承包人项目部施工管理人员到位承诺：

承包人中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受发包人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因, 承包人投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按本承诺第2条规定的数额向发包人交纳违约金，或按承包人愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；

2、工程开工后，除不可抗力外, 承包人变更项目部施工管理人员项目负责人或项目技术负责人的，每人每次向发包人交纳人民币壹拾万元的违约金；其他人员每人每次向发包人交纳人民币叁万元的违约金。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/。

主体结构、关键性工作的范围：/   。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/   。
其他关于分包的约定：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其退场、处罚承包人人民币拾万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工始至工程竣工验收移交给发包人止。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保可以现金（银行转帐或电汇）、有效银行保函、担保保函、履约保证保险形式之一方式提交；履约担保金额为签约合同价的10%；在中标通知书发出后合同签订前提交。履约担保有效期至工程完成竣工验收合格后28天退还。担保保函形式：应当采用在本省各设区市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。保险公司出具的履约保证保险形式:保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：负责监督合同的履行;按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行工程质量、施工进度和工程投资的控制管理以及不同施工队伍之间交叉配合工作的协调;对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理;承包人无论何种原因以书面形式提出的调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位（若有时）和发包人代表的书面许可。

关于监理人的监理权限：发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人 。（若有时）。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

 由监理人自行负责。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：                         。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）      /      ；

（2）      /       ；

（3）      /      。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定：   /    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按有关规定。所有隐蔽工程和中间验收均须经工程师验收确认后方可继续施工，承包人应预先24小时通知工程师，事先做好准备，并保证工程师有机会和合适时间进行检测，除非工程师认为没有必要并就此通知承包人。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款执行 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以另行约定。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按月进度支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：收到施工图纸后7日内提供施工组织设计和进度计划及专项施工方案 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人递交的报告后14天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：工程师应在收到修订的施工进度计划后14天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   /     。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 承包人在领取中标通知书后30天内必须与发包人签订施工承包合同，且必须按发包人要求进场施工。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /                  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日期前7天  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人与监理单位签证同意工期顺延，承包人不可向发包人计取由此造成的损失 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每逾期1天按3000元/天违约金 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：中标合同价的10%。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

①因承包人违反规范或任何工程量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均计入相应项目的施工工期。因承包人违反规范施工，或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时承诺品牌进行采购供货时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；

②承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成的工期延误，由承包人承担责任；

③承包人未按设计要求进行施工，发包人提出返工的日期延误由承包人承担责任；

④工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在由承包人引起的质量问题，或技术问题需作整改，其整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿；

⑤承包人原因的待料工期不予顺延。发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人做出决定；

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 县市级以上政府公告不允许施工的日期 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）不可抗力为烈度7度以上地震   ；

（2）  8级以上（不含8级）台风    ；

（3）    日雨量60ｍｍ以上暴雨     。

以上气候条件按气象、地震部门公布为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  / 。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

(1)发包人保留供应主要材料设备的权力_。
8.2承包人采购材料与工程设备

承包人采购材料的约定：

⑴ 本工程施工所需施工材料、设备一般情况下由承包人负责采购，承包人应按约定的材料品牌进行采购（如有约定时）。施工中原则上不应更改材料设备品牌，若确需更改或推荐品牌的，须推荐三个及三个以上相同或相近档次的品牌供承包人选择，推荐品牌价格原则上不应高于发包人招标控制价中的价格，调整后材料设备单价按施工期《龙岩工程造价信息》龙岩市武平县、新罗区建设工程材料价格（税前综合价）（依序参考），龙岩市新罗区没有公布的，由承包人提出适当的价格，经发包人及监理单位（若有时）市场询价后签章确定，结算单价按中标价的下浮系数K值下浮。

⑵ 为保证质量，承包人所采购进场的材料、设备必须是经发包人及监理（若有时）认可的产品，符合施工图纸设计要求及国家现行质量标准，并提供产品合格证明，对材料、设备质量负责，若发现不合格的材料设备用于工程中，承包人无条件返工且费用自理，同时应承担发包人由此引起的经济损失。同样，若发包人提供给承包人的材料、设备质量不合格，而导致承包人返工，发包人应承担由此引起的经济损失。

⑶ 承包人提供的材料的质量必须符合国家建材行业的标准要求，采购的材料必须是经监理（若有时）、发包人认可检验的合格产品。主要材料应为大型厂家生产的质量可靠的产品，签定供货合同前应通知发包人，否则不予结算。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按通用条款执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按施工要求配置 。

施工现场需要配备的试验设备：  按施工要求配置  。

施工现场需要具备的其他试验条件： 无    。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：   按通用条款执行   。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：① 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；② 为完成工程需要追加的额外工作  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人按清单外项目的定价原则专用条款12.1款执行，并上报监理人和发包人确认。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /   。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：对于未达到依法必须招标规模的暂估价项目，该部分工程预算造价按照发包人编制招标控制价时采用的定额标准、费用标准进行计算，并按照施工招标时的承包人中标下浮率进行下浮，经发包人审核确认后由承包人直接实施。

按专业暂估价形式并入主体工程中一同发包的，依据闽建筑[2015]37号文件相关规定，本项目中若有以暂估价形式随同主体结构一并发包的，必须依据相关规范及文件规定，以暂估价形式包括在总承包范围内的专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且已达到国家和我省规定规模标准的，应当由发包人和总承包人共同依法进行招标。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：结算时实际发生的项目按现行福建省造价计算有关规定计算。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  是  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /  ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： /  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：见12.1合同价格形式1、合同形式：采用固定单价，工程量按实结算方式。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同（固定单价合同）。

综合单价包含的风险范围： ① 因市场变化、政策性调整导致材料价格变化[主要材料（具体详见《承包人提供的主要材料和设备清单》）价格由于情势变化异常上涨或下降幅度在5%以内，机械台班单价由于情势变化异常上涨或下降幅度在10%以内的部分（含10%）]；② 因天气、地表外部等自然条件的变化，采取临时的措施；③因各种政策性文件调整（施工期人工预算单价调整除外）导致费用的变化 。

风险费用的计算方法：工程量清单发包价的单价或金额，包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费、税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。承包人一旦中标，不论是否计取风险费用即认为风险费用已包括各项费用中。工程结算时，按照合同约定的风险幅度范围调整合同价款。对风险范围内的工程单价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同单价。。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）合同实施期间人工费若遇政策性调整，则按有关规定计算。
（2）①施工期间主要材料（具体详见《承包人提供的主要材料和设备清单》）的市场价格波动幅度较大时，材料差价予以调整，调整原则：以发包人编制招标控制价（工程预算审核造价）时采用的《龙岩工程造价信息》中武平县建设工程材料价格（税前综合）作为基期价，计算差价时以材料设备施工期《龙岩工程造价信息》公布的[武平县建设工程材料价格（税前综合价）]作为施工期市场价，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%≤5%时，其价差由承包人承担或受益，不作调整，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%＞5%时，超过5%部分价差由发包人承担或受益，发生的材料价差只计取差价和税金，不计取其他费用，不下浮。材料价差=【|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%-5%】×基期价。

②施工期间机械设备使用费市场价格波动幅度较大时，材料差价根据施工期建设行政主管部门有关规定予以调整。调整原则：以发包人编制招标控制价时采用的福建省住房和城乡建设厅发布的施工机械台班价格（不含税价格）作为基期价，计算差价时机械实际使用施工期间福建省住房和城乡建设厅发布的福建省施工机械台班不含税单价作为施工期市场价，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%≤10%时，其价差由承包人承担或受益，不作调整；当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%＞10%时，超过10%部分价差由发包人承担或受益，发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，不下浮。机械台班费用价差=【|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%-10%】×基期价。

2、结算总造价（以武平县财政投资评审中心审核后的为准）=（清单内的工程项目结算造价+清单外的项目结算造价）

①清单内的工程项目结算造价单价下浮K=10%及各项费率计取。

②清单外的项目，已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按清单外项目的定价原则，按照招标时的招标控制价（工程预算审核造价）中采用的工程定额标准、取费标准的计价程序进行结算，其中人工费按施工期福建省建设行政主管部门发布或其规定执行，材料价格按施工期《龙岩工程造价信息》武平县、新罗区材料（税前综合价）（依序计取），信息价（综合价）中没有的由承包人提出适当价格，经发包人会同监理工程师审核后确定，材料价格计入计价程序，计取各项费用并按中标价的下浮系数K值下浮；其中K值=10%，机械台班单价按施工期福建省施工机械台班单价（不含税价格）。若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同监理工程师审核后确定，该价格仅计取税金，不计取其他费用，不下浮。

（3）暂列金额有关费用在结算时根据相应清单内或清单外项目的相关规定进行计算。

（4）专业工程暂估价结算时应当按实际准确造价列入相应分部分项及措施项目中，并根据相应清单内或清单外项目的相关规定进行计算。

3、双方约定合同价款的其他调整因素：

    3.1、发包人有权根据工程实际需要，增加、删除调整工程，工程量清单综合单价不予调整，承包人不得就此向发包人索赔。  

    3.2现场签证：

    ①材料单价的签证（信息价没有的材料），套用相应的定额后，按约定下浮率计算。

    ②单项综合单价的签证（无定额可套项目），现场签定的价格属于包干价，仅计取税金，不计取其他费用，不下浮。
在施工过程中，参照市工程造价管理机构发布的价格信息时，只能按其发布的市场信息综合价格作为结算依据，厂商报价不能作为结算依据。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：     /       。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /      。

3、其他价格方式：     /            。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价款（不含暂列金和专业工程暂估价）的10%，同时承包人必须提供等额且有效的担保。

预付款支付期限：合同签订后且施工许可证办结后7日内支付。支付同时承包人提供与预付款等额的预付款担保，由发包人一次性汇入承包人基本开户行账户。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

预付款扣回的方式：预付款在第一期进度付款中扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：签订合同后7天内，承包人需提供与预付款等额的预付款担保，保函自开出之日起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。

预付款担保的形式为：承包人可以选择现金、有效的银行保函、担保保函、建设工程保证保险等形式之一。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 和各专业工程工程量计算规范（GB50854-50862-2013）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-402-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件。
规定的统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量，涉及计量的施工方案，施工单位事先必须报发包人或监理审核批准后方可实施，否则招标人将不予计量。在施工过程中，发包人有权对本工程的设计图纸进行变更，并按照变更后承包人实际完成数量计算工程量，由此造成的工程量增减不影响以下条款中规定的工程项目单价的确定 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人向工程师提交已完工程量报告的时间为承包人应于每月25日向工程师送交当月完成工程量和进度报表。报表应按发包人批准的格式填写，一式肆份。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：      /         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 按月支付 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人申请支付每月进度款时，须按发包人的格式及内容填写已发生的签证已办理的承诺书，于每月的25号申报到发包人。进度款按已完工程合格部分支付。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /    。

进度款的支付周期、编制、申请等要求：

（1） 监理工程师在接收到进度支付申请报告后7天内完成审核工作，发包人在收到监理工程师审核书后7天内完成审批，并在审批后14天内按照审核确认的合格工作量的80%支付进度款。

（2） 工程竣工并经有关部门综合验收合格且建设归档资料（含工程质量监督报告）按要求移交城建档案馆后的15天内，工程款支付至经发包人及监理工程师审核确认后工程总造价的85%。

（3） 工程质量竣工验收合格后，承包人在2个月内办理竣工结算；发包人及监理工程师在收到承包人提交的完整的结算资料后，在2个月内完成对工程竣工结算的初审，并由发包人将工程竣工结算送有权部门。工程结算经审核确认后，工程款支付至审核确认后工程总造价的97%。

（4） 审核确认后工程总造价的3%作为质量保修金。发包人应按照合同约定及时退还质量保证（保修）金，质量保证（保修）金在质量缺陷责任期满后14天内一次性无息返还质量保证（保修）金。在缺陷责任期内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修的，则发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。  

（5） 工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交同等金额的增值税发票,发票抬头：武平县蓝天幼儿园。

（6） 当出现下列不良履约情况时，发包人有权停止支付工程价款，直至不良履约情况消除，情节严重的发包人可单方终止承包合同，并没收履约保证金：

①承包人所提供的材料经检验不合格；

② 承包人在施工中不符合文明施工及安全施工要求；
③ 承包人未按本合同条款履行合同；

④ 承包人无故停工；

⑤ 承包人故意拒绝或拖延发包人和监理工程师的指示；

⑥ 承包人在投标文件中所列现场主要管理人员不到位。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

     无   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：工程资料归档和竣工备案资料必须在工程竣工验收合格后1个月内完成，未及时完成的，每超出一天按3000元/天罚款。竣工资料中应含符合归档要求的一套完整声像资料，工程档案资料不齐全，未完成质监站、档案馆存档手续的，不予受理竣工结算。为明确施工截止日期，工程整改完成时，召开竣工会议确定终止或中止日期，形成纪要。若有不在本项目合同承包范围内的工期，则另行签订补充协议。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   签定施工合同时另行协商  。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 按通用条款执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：在工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人和发包人在收到承包人递交的完整的竣工结算资料后两个月内完成对工程竣工结算的初审，并由发包人将工程竣工结算送审计或有权部门审核确认，工程结算经审计或有权部门审定后付至工程总价款的97%。

发包人完成竣工付款的期限：工程竣工结算经审定后14天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /       。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  伍套  。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行 。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 工程缺陷责任期为24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程缺陷责任期为24个月，审核确认后工程总造价的3%作为质量保证金。工程缺陷责任期满后，发包人在接到承包人返还保证金申请后，14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人按照约定，在核实后14天内一次性将保证金返还承包人。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /      ；

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:        /         。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /         。

关于质量保证金的补充约定：       质量保证金无息退还          。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 从工程竣工验收合格之日起算，不得低于法定最低保修年限。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 7天    。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按通用条款执行  。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   签订合同时另行约定   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  签订合同时另行约定  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  签订合同时另行约定  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  按通用条款执行  。

（7）其他： 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 

①施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已具备开工条件。
②将施工所需的水、电、接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工场地内的布置由承包人负责，安装及使用过程中的所有费用由承包人承担。  

③施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：  开工前负责施工现场外道路的畅通 。
④工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供工程地质和地下管网线路等资料 。
⑤由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前提供应由发包人办理的施工所需的证件、批件。
⑥图纸会审和设计交底时间：现场另行确定  。

⑦协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 按合同通用条款规定执行。
⑧双方约定发包人应做的其他工作：   协商办理。

⑨发包人委托承包人办理的工作：双方视现场情况办理。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按通用条款执行 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按合同范本中通用条款中的相关约定处理。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：(1)发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按照承包人投标文件填报单价支付费用，但是不包括利润;(2)发包人继续使用承包人临时工程的，不支付费用;(3)发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的，不支付费用。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /     。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按通用条款执行 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 按通用条款执行 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 由承包人承担  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 按通用条款执行。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   按通用条款执行   。
选定争议评审员的期限：  按通用条款执行  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  按通用条款执行  。

其他事项的约定：           /          。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /    。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

补充条款：

1.承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资，须在收到月进度款后，按月结清农民工工资。每月报进度款时应附上上月农民工工资发放按指纹及签名的签收表。如出现因农民工工资未发放而使农民工怠工、闹事等事项情况时，按当月进度款的10%处以罚款。

2.招标人在施工过程中，材料价格若不按市场价格签证，参照市工程造价管理机构发布的价格信息时，只能按其发布的市场信息综合价格作为结算依据，厂商报价不能作为结算依据。

3.本工程在实际施工过程中，若工程量（或工程造价）发生增减或施工范围有发生调整均由发包人以书面形式通知为准，承包人不得以此为由作为合同索赔的依据。

4.政府审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，中标人须无条件接受延伸审计并主动配合。

5.承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到安全生产、文明施工、保持施工场地清洁。承包人在施工期间必须抓好文明施工，及时清洁施工造成的相邻道路的污染，并承担由此产生的全部费用。若承包人在施工期间受到相关部门的处罚，处罚费用由承包人自行负责，发包人还将另按相关部门处罚金额的50%给予处罚，处罚款直接从工程款中扣抵。

6.承包人必须办理施工保险和第三者责任险，其费用已包含在合同总价中，施工过程中发生的安全责任事故由承包人负全部责任。

7.发包人将在工程施工中检查安全文明措施的落实情况，文明施工、安全施工的措施不符合规定要求的，发包人有权对承包人进行相应处罚。

8.承包人对工程质量、安全问题未在1周内整改到位的，每拖延一天给予承包人人民币3000元的处罚(由发包人直接从承包人的工程款中扣抵)，当拖延10天以上罚款金额累计达到人民币叁万元时，发包人将上报建设行政主管部门，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。

9.承包人应在接到发包人要求开工的正式书面通知后5天内进场施工，否则，每推迟一天进场，按人民币1000元进行罚款，若推迟5天开工，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金。

10.承包人应按(龙建建[2013]110号) 《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程建筑废土管理工作的通知》文件规定建筑废土运输处置业务必须发包给已纳入渣土车管控平台的建筑废土运输企业。若有新规定按新规定执行。

11.承包人应按(龙建建[2014]62号)《龙岩市住房和城乡建设局关于印发加强建筑施工扬尘防治实施意见的通知》文件规定认真贯彻执行，做好扬尘防治工作。若有新规定按新规定执行。

12.承包人须服从监理人、发包人及其上级部门的检查及管理，对监理人或发包人及其上级部门提出的合理要求应严格执行，对不服从管理或拒绝执行合理管理要求的，承包人将承担违约责任，违约责任按5000元/次计算，发包人直接从工程款中抵扣。

13.工程所需材料原则上由承包人自行采购、运输、保管和使用，承包人自行采购的材料均应符合设计要求，同时应提供生产厂家的定货合同、出厂合格证，并经发包人、监理工程师认定后方可使用；本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责；如购进的材料与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。

14.在合同履行过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令或任何工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用，以上费用承包人均应自行考虑并包含在合同总价中，结算时不另计算。

15.无论发包人是否给予批准或同意，承包人均应对现场作业、施工方法及所需施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全和可靠及有效运行所必需的全部工作。

16.承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工或返工，所造成的一切损失由承包人负责。

17.合同工期结束时，工程现场必须确保工完料尽场地清。

18.本项目实行劳务实名制管理，承包人应加强对分包单位管理，具体劳务实名制管理工作详见闽建筑[2016]34号文“龙岩市住房和城乡建设局关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》的通知”。

19.如双方确需进一步明确的事项，在该条款中另行补充。
第4节 合同附件
“合同附件”内容见《通用本》

第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为 4306458 元（大写金额：肆佰叁拾万陆仟肆佰伍拾捌元）。

其中：
	序号
	单位工程名称
	分部分项工程费
	措施项目费
	其他项目费
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸

第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
    现场自然条件良好，无影响工程施工的不良条件。                          
（二）工程建设地点的现场施工条件
    已具备施工条件。                                                      
（三）招标项目说明

    详见投标须知前附表。                                                  

第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
     符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。                     

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
      按合同条款要求。                                                    
（二）水土保持与环境要求
      按合同条款要求。                                                    
（三）文明施工要求
       按合同条款要求。                                                   
（四）施工机具进场要求
       按合同条款要求。                                                   
第1节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
    施工设计图纸和招标文件明确的所有技术要求和标准。                      

（二）质量要求

    符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。                      

（一）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第2节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第3节  其他要求
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、其他资料（商务文件）
十五、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	专用合同条款15.2条
	24个月
	

	2
	承包人履约担保金额
	专用合同条款3.7条
	为签约合同价的 10%
	

	3
	分包
	专用合同条款3.5条
	不允许分包
	

	4
	逾期竣工违约金
	专用合同条款7.5.2条
	逾期竣工违约金的计算方法： 每逾期1天按3000元/天违约金  。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	专用合同条款7.5.2条
	逾期竣工违约金的最高限额: 中标合同价的10%。
	

	6
	预付款额度
	专用合同条款12.2条
	预付款额度：为签约合同价（不含暂列金和专业工程暂估价）的  10  ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	专用合同条款15.3条
	  3 %的工程款
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

1、 承包人提供的主要材料和设备清单（投标阶段）

（格式附后页，投标人应根据招标人或代理机构提供的《承包人提供的主要材料和设备清单（投标阶段）》相应填写后附在投标文件中提交。）

附件：             承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

工程名称：                                 标段：                           第   页 共   页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

     投标人：                   （盖单位公章）

         年      月      日
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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