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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。


2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。


3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。


4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。


5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。


6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8. 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件

本招标项目连城文亨新增钢结构工程-钢棚（项目名称）已由/以/批准建设，建设单位为中国人民解放军94691部队，建设资金来源自筹，招标人为中国人民解放军94691部队，委托的招标代理单位为龙岩市公物采购招标代理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：连城县文亨镇斑竹村；

2.2  工程建设规模：本工程为连城文亨新增钢结构工程-钢棚，工程造价为475261元。具体以本项目的施工图纸结合相关部门审核后公布的工程量清单、预算控制价为准；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：钢结构工程；
（2）招标类型：专业承包；

（3）招标范围和内容：本工程为连城文亨新增钢结构工程-钢棚，工程造价为475261元。具体以本项目的施工图纸结合相关部门审核后公布的工程量清单、预算控制价为准；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

工程造价为475261元人民币；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

工程造价为475261元人民币；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：475261元；

2.5 工期要求：总工期为45个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级钢结构工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标，评标时通过“天眼查”系统查询。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.10本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2021年7月12日至电子投标文件递交的截止时间前通过龙岩市公共资源交易中心（https://ggzy.longyan.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法。

6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：电子投标文件递交的截止时间前。

6.2 投标保证金提交的金额：9000元人民币。

6.3 投标保证金提交的方式：允许投标人使用现金（转账或电汇）或银行保函或担保保函或投标保证保险或有效期内的龙岩市工程建设项目年度投标保证金等形式之一（投标保证金提交形式以投标须知前附表规定为准）。

7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年7月23日 08:00，投标人应在截止时间前通过龙岩市公共资源电子交易平台递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介

    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、龙岩市公共资源交易中心网(https://ggzy.longyan.gov.cn)、中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）上发布。

9. 联系方式

招标人：中国人民解放军94691部队
地址：连城县文亨镇斑竹村，邮编：364000
电子邮箱:/
电话：18805979812，传真：/
联系人：吴先生
招标代理机构：龙岩市公物采购招标代理有限公司
地址：龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B楼七楼，邮编：364000
电子邮箱:/
电话：0597-2891012，传真：/
联系人：江萍红、王健澎
公共资源电子交易平台名称：龙岩市公共资源电子交易平台
网址：ggzy.longyan.gov.cn
联系电话：0597-2687666
招投标监督机构名称：中国人民解放军94691部队政治工作部组织纪检科
地址：连城县文亨镇斑竹村
联系电话：0597-8955333
公共资源交易中心名称：龙岩市公共资源交易中心
地址：龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼五层
联系电话：0597-2687666
第2章 投标须知

第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：中国人民解放军94691部队
地址：连城县文亨镇斑竹村
联系人：吴先生
电话：18805979812
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：龙岩市公物采购招标代理有限公司
地址：龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B楼七楼
联系人：江萍红、王健澎
电话：0597-2891012
传真：/
电子邮箱：/

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：连城文亨新增钢结构工程-钢棚
报建编号：/
招标项目编号：E3508250801800552001
标段名称（如果有）：连城文亨新增钢结构工程-钢棚
标段编号（如果有）：E3508250801800552001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	连城县文亨镇斑竹村

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	本工程为连城文亨新增钢结构工程-钢棚，工程造价为475261元。具体以本项目的施工图纸结合相关部门审核后公布的工程量清单、预算控制价为准

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	本工程为连城文亨新增钢结构工程-钢棚，工程造价为475261元。具体以本项目的施工图纸结合相关部门审核后公布的工程量清单、预算控制价为准

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：公共资源电子交易平台名称
网址：ggzy.longyan.gov.cn
联系电话：0597-2687666
公共资源交易中心名称：龙岩市公共资源交易中心
地址：龙岩大道388号万宝广场B1幢5-8楼
联系电话：0597-2687666

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	（1） 投标人必须在投标截止时间前网络上传一份加密的后缀名为“.LYTF”格式电子投标文件，开标时使用生成投标文件的单位CA数字证书（使用的CA证书应为投标人用于加密投标文件的单位CA数字证书，否则无法进行电子标书解密，若未按要求提供，造成电子标书无法解密的后果由投标人自行承担）。评委会将对投标人网络上传的电子投标文件进行评审，投标人应按要求网络上传完整的电子投标文件，在网络上传电子投标文件前认真检查投标文件的完整性，上传的电子投标文件内容不全导致其资格条件不符合招标文件要求或不能实质性响应招标文件的将否决其投标。 （2）投标人应按招标文件要求将资格审查文件和商务文件等内容制成一个“.LYTF”格式的投标文件网络上传（注：投标人应将XML格式的工程量清单导入到新点投标文件制作软件(福建版)工具中，网络上传后缀名为“.LYTF”格式电子投标文件）。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为45日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	单价合同

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级钢结构工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）

3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。

4、本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年7月17日 17:30:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：  
接受分包的第三人资格、资质要求：  

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：  

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年7月23日 08:00:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：9000元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）   ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：建设银行龙岩分行/兴业银行龙岩分行营业部
帐户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司
帐    号：（建设银行：35050169249000000225-4510）或（兴业银行：171100100100427725016542）
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行公司开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到工程担保公司开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：

（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到保险公司开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标过程出现缴交的年度投标保证金金额低于单项工程项目的投标保证金金额的情况时，不足部分视为已缴交，无须补足。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①使用现金或年度投标保证金形式提交投标保证金的，应将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分；使用电子投标保函的，应直接将电子投标保函文件作为资格文件的组成部分。
②根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）规定。本项目不得使用纸质保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：      （写明具体提交要求）

（一）开展电子投标保函业务的金融机构应按照《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》生成电子投标保函，如实记录保函相关信息。

（二）在龙岩市公共资源电子交易平台开展电子投标保函业务的金融机构应按照《福建省公共资源交易电子保函对接服务平台对接接口、数据规范》的要求，及时升级改造系统，完成与龙岩市公共资源电子交易平台的电子投标保函数据对接。

（三）各金融机构提供的电子保函系统要具备、强化电子投标保函验真、在线申请索赔等服务功能，不具备的不得开展任何相关业务。各金融机构应当及时将赔付情况通过龙岩市公共资源电子交易平台向福建省公共资源交易电子公共服务平台电子保函对接服务平台对接，确保数据及时、准确、完整反馈。

（四）各金融机构存在《龙岩市公共资源交易管理办公室关于开展龙岩市公共资源交易电子保函对接工作的通知》（龙公管办〔2020〕8号）规定的拒绝受理电子保函服务对接申请情形之一的，不得在龙岩市公共资源电子交易平台提供电子投标保函服务。

（五）根据中国银保监会办公厅《信用保险和保证保险业务监管办法》的要求，我厅制定的现行标准招标文件中删除投标保证保险（凭证）及其他保证保险（凭证），不再将投标人提供投标保证保险凭证作为实质性要求，招标人在编制招标文件时应予以相应调整。招标人允许使用投标保证保险的，原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单。招标人应当在招标文件中明确投标保证保险的具体事项并作为实质性要求，投标人应当予以响应。

（六）投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监管部门将予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开，同时取消其在龙岩市公共资源电子交易平台提供电子投标保函服务的资格。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

技术文件：不要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)
投标文件编制工具软件供应商：国泰新点软件股份有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-998-0000
投标文件编制和加密要求：如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造师电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2021年7月23日 09:00:00前
提交地点：龙岩市公共资源交易中心开标室（龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B1幢5楼）
密封要求：投标人名称变更证明材料原件须现场提交且须向交易中心书面提交《疫情防控期间开展招投标活动承诺书》（承诺书格式详见2020年2月19日龙岩市公共资源交易中心发布的《龙岩市公共资源交易中心关于恢复公共资源交易活动的公告》附件）；采用信封单独密封，并注明招标项目名称及投标人名称。

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年7月23日 08:00:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	在线解密/现场解密

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行； （2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为3人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家3人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家/人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：

简易评标法

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	评标委员会向投标人发出 “问题澄清通知”或“问题的澄清、说明”后30分钟内。

	31. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：以现金（银行转帐或电汇）、有效银行保函、担保保函、履约保证保险形式之一方式提交；在中标通知书发出后合同签订前提交。
履约担保期限：有效期至工程完成竣工验收合格后28天退还。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：中国人民解放军94691部队政治工作部组织纪检科
地点：连城县文亨镇斑竹村
电话：0597-8955333

	35. 
	34.2
	其他
	1、中标通知书发出后30日历天内，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,招标人可取消其中标资格并不予退还其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿，除不予退还其投标保证金外，中标人还应赔偿其中标价与递补的中标候选人的中标价的差价。
2、本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因造成无法正常开标、评标的，可根据实际情况顺延开标时间或采用其它方式开标、评标。

3、本次招标合同价为招标阶段暂定金额，实际施工时若有不同（工程量若有增减）应按实调整，承包人不得以此为由作为索赔的依据。

4、为避免出现乱投诉现象，若投标人有异议的可向建设行政主管部门申请核查，投标人的投诉与质疑严格按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》执行（投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。否则不予受理）

5、 中标人应按照《关于进一步完善工程建设领域工资保证金制度的意见执行》（龙人社【2018】237号）及《关于贯彻执行福建省住房和城乡建设厅印发的房屋建筑和市政基础设施工程招投标规范性文件的通知（龙建筑〔2018〕15号）规定落实工资保证金。确定中标人之日起10个工作日内中标人必须按相关规定缴纳工资保证金，逾期未按规定缴纳工资保证金视为放弃中标；招标人及其委托的招标代理机构必须在中标人按规定缴纳工资保证金后方可核发中标通知书。

6、 有关“农民工工资专用账户管理办法”按闽人社发[2018]8号《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知 》、龙建筑[2018]29号关于印发《龙岩市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理办法》及龙建筑[2019]1号龙岩市住房和城乡建设局关于《龙岩市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理办法》的补充通知的通知等最新文件要求执行：施工总承包企业应在工程项目所在地银行开设工资专户。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托施工总承包企业代发工资，并与施工总承包企业签订委托支付协议。施工总承包企业应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。

7、承包人在施工过程中，材料价格若不按市场价格签证，参照市工程造价管理机构发布的价格信息时，只能按其发布的市场信息综合价格作为结算依据，厂商报价不能作为结算依据。 

8、根据住房和城乡建设部《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市监函[2010]80号）、闽建筑函[2011]59号文规定，一级注册建造师有效期满的，原注册证书和执业印章继续有效，但不含执业人员法定年龄超过65周岁的。根据闽建筑〔2019〕22号及建办市〔2019〕50号文规定，取消建造师临时执业证书，故本项目项目负责人不允许采用一、二级建造师临时执业证书参与投标，若招标文件中描述与本条款不一致的，以本条款为准。

9、投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至龙岩市公共资源交易中心电子交易平台。投标文件提交截止时间（即开标时间），招标代理在线获取参与本项目投标的投标人信息，投标人信息获取完毕后进入投标人解密环节，在开始解密时间起60分钟内进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。

10、若中标人未按招标文件规定办理履约担保，招标人有充分理由废除授标，由此产生的经济损失，由中标人按中标价的5%赔偿，并不予退还投标保证金。

11、根据闽建筑函〔2018〕58号文规定，在开标环节，将校验投标人递交投标文件的计算机硬件信息以及编制已标价工程量清单XML电子文档（如有）的软硬件信息，作为认定围标串标行为的依据。①投标人提交已标价工程量清单XML电子文档的，XML电子文档应当包含下列软硬件信息：固化时间、招标项目名称、标段名称（如有）、投标人名称、CPU序列号、内存序列号、硬盘序列号、IP地址（如有）、网卡MAC地址（如有）、加密锁序列号、计价软件公司名称、计价软件版本号、数据时间戳。 

②各电子招标投标交易平台在开标环节，应当公布投标人递交投标文件的计算机硬件信息、编制已标价工程量清单XML电子文档的软硬件信息并自动校验反映投标文件个性特征的信息是否雷同，同时利用省行政监督平台开发单位提供的验证工具校验已标价工程量清单XML电子文档（如有）的软硬件信息是否被篡改。各电子招标投标交易平台根据上述校验情况自动生成雷同性分析报告，并提交评标委员会评审。各电子招标投标交易平台还应当将各投标人的计算机硬件信息、已标价工程量清单XML电子文档的软硬件信息及校验情况，实时推送至省行政监督平台。

12、投标人的电子投标文件的雷同认定及处理，按闽建筑〔2018〕29号及龙建筑〔2019〕4号文规定执行。

13、中标人在领取中标通知书前应提供与电子投标文件一致的纸质投标文件、电子投标文件（不加密，光盘）若干份。

14、根据福建省住房和城乡建设厅办公室《关于<住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书>使用有关问题的通知》规定：原 《住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》在2018年12月13日后到期的，其有效期暂定统一延长至2021年12月31日，持有的《住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》可在工程招投标、工程建设管理中继续使用。

15、根据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅《企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号文）规定，由该部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日，2020年7月1日前，该部已受理的资质延续申请事项，不再进行审批，相关资质证书有效期延期至2021年12月31日, 上述资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

16、根据福建省住房和城乡建设厅2020年8月12日发布的《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》闽建许〔2020〕2号规定，我省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑施工、工程监理等类别的企业资质，资质证书有效期于2020年9月1日至2021年12月30日前届满的，统一延期至2021年12月31日。

17、根据人力资源社会保障部 财政部 税务总局《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发(2020)11号）及《关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》（人社部发(2020)49号）文件精神， 因新冠肺炎疫情影响，自2020年2月起各省可根据受疫情影响情况免征中小微企业基本养老保险、失业保险、工伤保险三项社会保险单位缴费部分，各省、自治区、直辖市出台了不同的阶段性减免政策，部分投标人无法提供2020年2月起至疫情结束期间社保证明，评标委员会可不查询投标人2020年2月起至疫情结束期间的社保证明。因此本项目投标人可不提供2020年2月起至疫情结束期间的社保证明。

18、根据龙岩市住房和城乡建设局文件【龙建筑[2017]46号】的规定，对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计，并将审计结果抄送有关监督机关，有利于遏制工程转包、挂靠现象的发生。

19、由于《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件》（2017）修订版采用固化版本模式，招标文件第3章 评标办法和标准中 经评审的最低投标价中标法 3.资格文件评审办法和标准“3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；”修改为“3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第13项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；”。

20、根据福建省住房和城乡建设厅2019年12月11日发布的《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》，本招标文件中涉及到“福建省建筑业龙头企业”内容均做删除。（招标文件的其他地方若出现与此项规定冲突的，以此项规定为准）。

21、由于《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件》专用本（2017修订版）采用固定版本模式，若招标文件中描述与“福建省住房和城乡建设厅《关于调整《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件》（2017年修订版）部分条款的通知》（闽建筑函〔2020〕50号）”不一致的，按“闽建筑函〔2020〕50号文”规定作对应的调整。

22、工程开工前，中标人（承包人）拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人（发包人）有权解除合同并按违约追究其责任。

23、根据闽建许[2019]128号文规定，电子证书与纸质证书具有同等法律效力。鉴于电子注册证书不再标注注册证书编号，因此本项目取消在推荐中标候选人前通过福建省建设行业信息公开平台查询到投标人拟派出项目负责人的注册建造师注册证书编号作为实质性要求的规定。招标文件及投标文件格式中涉及到注册建造师注册证书编号的均不做要求。

24、疫情防控期间，到场的交易各方主体应按照2020年2月15日龙岩市公共资源交易中心发布的《龙岩市公共资源交易中心疫情防控时期进场开评标工作指引》要求，主动配合交易中心做好开评标工作。根据市、区新冠肺炎疫情防控应急指挥部通知[岩新冠肺炎防指综(2020)37号]文规定），自6月1日起，凡进入公共场所的需出示健康码。投标人若需到开标现场递交资料的，需提供“八闽健康码”且为绿码，体温检测正常，佩戴口罩方可进入龙岩市公共资源交易中心。

25、本项目招标控制价中暂列金额为：475261元、专业工程暂估价为：0元、甲供材料费为：0元。

26、中标人必须按照《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市企业工资保证金制度实施意见（修订）的通知》（龙政办【2019】75号）文件规定，在项目中标后、领取中标通知书之前将核定的工资保证金存入项目所在地工资保证金专户并按文件要求发放农民工工资。

27、本项目中标人应根据招标代理指示按闽发改服价〔2021〕250号向龙岩市共资源交易中心缴纳交易服务费。

28、根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）第三条规定“自 2021 年 1 月 1 日起,实施电子化招投标的项目原则上使用电子投标保函。对于推行电子投标保函的地区，招标文件应当写明电子投标保函的具体事项，并取消使用纸质保函的规定。”本项目不得使用纸质保函。

29、本项目招标文件中涉及“黑名单”条款内容的均按闽建建[2021]2号《关于废止涉及“黑名单”制度相关文件》的通知及龙建建[2021]6号【龙岩市住房和城乡建设局关于废止《龙岩市建设各方责任主体不良记录“黑名单”管理办法》】的通知文件执行，若有新规定，则按新规定文件执行。（招标文件的其他地方若出现与此项规定冲突的，以此项规定为准）。

30、根据闽建筑〔2018〕38号文规定，依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目，投标人被列入福建省建筑市场主体“黑名单”管理期间，评标委员会应否决其投标。

31、根据闽发改法规[2018]444号《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》规定：依法必须招标项目的评标委员会仅推举一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于三个工作日。


第2节 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


第3章 评标办法和标准
说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

第1节 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（简易评标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	本工程招标控制价为：475261元人民币

	2
	2.2
	K值取定
	10%

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	发包价为：427735元人民币；
计算公式为：发包价＝预算造价中可竞争项目造价×（1－K）＋不可竞争项目造价

【说明：投标人在投标函中，投标总报价按此发包价填写】。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：b
a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
一、根据电子交易平台自动生成的投标人代表号； 二、根据生成的投标人代表号用摇球机随机摇号的方式抽取进入评审的投标人名单。 三、用摇球机抽取K值和中标候选人； 四、参与抽球的投标人数量超出600人的具体处理方法：方案如下： 1、根据电子交易平台自动生成的投标人代表号； 2、如采用经评审的最低投标价中标法A类办法，要先确认招标控制价是否高于0.3亿元。若招标控制价小于0.3亿元，则跳过步骤三，按步骤四直接抽取入围名单。若招标控制价大于或等于0.3亿元，则按步骤三从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，同下）的投标人中依相关规定抽取入围名单。 3、通过随机摇号的方式为投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家投标单位派发第二代表号。再通过随机抽取第二代表号确认入围名单。入围投标单位对应的第一代表号在后续抽取过程中视为无效码。 4、先放入0至9号球抽取个位；再把十位、百位、千位合并为一个数进行第二次抽取；根据两次抽取结果确认一家入围投标人。如参与抽球的投标人为1073人，先放入0至9号球，抽取的球为4号，第二次放入0至107号球，抽取的球为89号，根据两次抽取的结果为894号，894号作此次入围投标人。 5、超出取值范围的抽取编码视为无效码； 6、出现重复号码、无效码，则重新抽取，直到出现有效号码为止。注：该抽取方案最终解释权归龙岩市公共资源交易中心所有 ；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：筑工程专业二级及以上，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上，专业：房屋建筑工程类。“拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章”。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。

	6
	7.2
	抽取中标候选人方法
	1、评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的合格投标人名单，并由招标人当场公布合格投标人名单及其对应的号码（合格投标人的代表码为抽取入围投标人时的代表码）。若按招标文件解密成功的投标人数超过600人时，则对合格投标人重新派号，按照抽取入围投标人的顺序由招标人公开随机抽取、登记代表该合格投标人的号码，招标代理机构当众公布每个合格投标人所对应的号码。
2、招标人在开标大厅公开随机抽取一个号码球，抽取的该号码球对应的投标人为中标候选人。

3、招标人公布合格投标人名单及其对应的号码并抽取中标候选人时，投标人法定代表人或其授权委托人应在开标大厅，若投标人法定代表人或其授权委托人不在开标大厅的，视同默认随机抽取中标候选人的结果，事后提出的异议无效。


简易评标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行评审；

（4）抽取和推荐中标候选人；

（5）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

2.1招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。

2.2K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

2.3发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

3.评标前的准备工作

3.1根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

3.2招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4.资格文件评审办法和标准

4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。

5.商务文件评审标准
5.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

6.商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

7.抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
根据《福建省住房和城乡建设厅关于启用新版二级建造师注册管理信息系统及电子注册证书有关事项的通知》（闽建许〔2019〕128号）相关规定，鉴于电子注册证书不再标注注册证书编号，取消在推荐中标候选人前通过福建省建设行业信息公开平台查询到投标人拟派出项目负责人的二级注册建造师注册证书编号作为实质性要求的规定。
评标委员会通过以下两种验证方式对二级注册建造师电子注册证书进行验证：

①官方网站验证

通过住房和城乡建设部“中国建造师网”（http://www.coc.gov.cn/coc/）上的“查询服务”栏目查询。

通过福建省住房和城乡建设厅官方网站（http://zjt.fujian.gov.cn）的福建省建设行业信息公开平台或福建省建设执业资格注册中心官方网站（http://www.fjjszczx.org/）上的“注册人员查询”栏目查询。

②二维码验证

通过微信、支付宝等移动应用，扫描电子注册证书上的二维码，可查询到人员注册状态和注册详细信息。

7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

9.2在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

9.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
说   明

1. 本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

2. 招标人原则上应当引用本章第2节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”中。
3. 本章第3节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。
（GF-2017-0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

工程名称：连城文亨新增钢结构工程-钢棚     
发 包 人：                                    

承 包 人：                                

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局
第一部分  合同协议书

发包人（全称）：                                    （简称“甲方”）

承包人（全称）：                                    （简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：连城文亨新增钢结构工程-钢棚    。
2.工程地点：连城县文亨镇斑竹村。
3.工程立项批准文号：              。

4.资金来源：                    。

5.工程内容：本工程为连城文亨新增钢结构工程-钢棚，工程造价为475261元。具体以本项目的施工图纸结合相关部门审核后公布的工程量清单、预算控制价为准。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：本工程为连城文亨新增钢结构工程-钢棚，工程造价为475261元。具体以本项目的施工图纸结合相关部门审核后公布的工程量清单、预算控制价为准。
二、合同工期

计划开工日期： 年  月  日。

计划竣工日期： 年  月  日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。各关健节点的工期要求为:/

    三、质量标准

工程质量符合 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价合同形式               。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                             。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                             签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自  双方当事人签字盖章时成立，自成立时  生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：          
地  址：                                地  址：           
邮政编码：                               邮政编码：            
法定代表人：                             法定代表人：           
委托代理人：                              委托代理人：              
电  话：                                  电  话：                  
传  真：                                  传  真：                  
电子信箱：                               电子信箱：                 
开户银行：                               开户银行：                
账  号：                                  账  号：                  
第二部分通用合同条款（略）

第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：监理人发布的变更指示，工程现场签证、工程会议纪要及备忘录。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：                   

名称：                             ；

资质类别和等级：                   ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                      。

1.1.2.5 设计人：

名称：                         ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                        。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工单位须提供足够的办公用房及管理用房（不得向监理人提供任何形式的有关办公、食宿等有关驻地建设的费用或物品）。

1.1.3.9 永久占地包括：。

1.1.3.10 临时占地包括：现场办公、管理用房等。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /        ；
发包人提供国外标准、规范的份数：         /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3)招标文件；(4)投标函及其附录；(5)本专用合同条款及其附件；(6)本通用合同条款；(7)技术标准和要求；(8)图纸；(9)已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后一周天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套；

发包人向承包人提供图纸的内容：用于工程施工所需的全套图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划等与工程施工有关的文件；
承包人提供的文件的期限为：施工合同签订后7天内；

承包人提供的文件的数量为：叁份；

承包人提供的文件的形式为：书面；

发包人审批承包人文件的期限：14天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                         ；

发包人指定的接收人为：                   。

承包人接收文件的地点：                   ；

承包人指定的接收人为：                   。

监理人接收文件的地点：                    ；

监理人指定的接收人为：                    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场封闭围墙范围以内为场内交通；范围以外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按有关规定。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：                         
姓名：                            ；

身份证号：                         ；

职务：                              ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责检查监督工程质量、工程变更报批、施工现场签证、工期及造价情况、施工过程的管理监督；工程变更的批准、工期及费用索赔的批准。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人提供支付担保的形式：发包人可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式向承包人提交与履约担保金等额的工程款支付担保。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供竣工图，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证等一切资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图一式陆份，施工变更签证和隐蔽工程验收签证等一切资料一式三套（其中一套为原始材料）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后60天内提交给发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：按档案部门及业主要求。

（10）承包人应履行的其他义务（施工项目管理人员配备详见附件）：

①承包人应按投标文件所列的项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、机械员、试验员、材料员（如招标阶段未要求的，则在签订具体施工合同时承包人应按发包人要求另行配备）及时到岗到位，并接受发包人的指纹考勤。承包人与发包人的工作联系均由上述人员来完成，承包人的其他工作人员的工作联系将被拒绝。其他技术管理骨干应按工程施工需要及时到位。承包人如特殊的客观原因（如当事人重病、受到政府限制人身自由措施等）要求更换项目管理人员，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，并必须经发包人书面批准。未经发包人书面批准，不得更换投标时所报的项目负责人（副负责人）和项目技术负责人以及其他施工现场主要施工管理人员。经发包人和监理单位批准更换项目负责人、项目技术负责人的变更应报项目所在地建设主管部门备案并及时进行网上变更。

②应提供计划、报表的名称及完成时间：

承包人在施工合同签订后的7天内，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划，每月的25日上报当月完成的工程量和下月工程进度计划。

③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

在实施和完成本合同工程过程中，承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任和费用。承包人还应按发包人要求承担施工现场保安费用。

④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和费用。

⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

⑥施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责保护，发包人承担费用。

⑦施工场地清洁卫生的要求：

承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁，及时清理并外运施工场地垃圾并承担垃圾清理和外运费用。

⑧双方约定承包人应做的其它工作：

a.为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。

b.承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

c.承包人若发现合同图纸或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

d.承包人负责完成的管线等预埋部件应确保完好、位置准确、管线畅通并能给后续的施工带来便利，否则视为预埋部件工程质量不合格，发包人有权要求承包人无条件整改，直至满足工程施工和使用要求，由此造成的一切损失均由承包人承担。

e.发包人委托承包人办理的工作:质量安全监督的申报,施工许可证的办理,费用由发包人负责。要求承包人在发包人的资料齐全后30日历天内完成质量安全监督的申报及施工许可证的办理，未在规定时间内完成手续办理的，每延误一天承包人向发包人交纳人民币5000元的违约金。

3.2 项目负责人

3.2.1项目负责人：

姓    名：                                       ；

身份证号：                                       ；

建造师执业资格等级：                               ；

建造师注册证书号：                               ；

建造师执业印章号：                               ；

安全生产考核合格证书号：                            ；

联系电话：                                       ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                        ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：                。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币2000元。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交，并承担违约金1万元；3日内不能补交的，发包人有权要求承包人更换项目负责人，并承担违约金3万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担 。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次处罚人民币2000元。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人擅自更换项目负责人或项目技术负责人的，每人每次向发包人交纳人民币壹拾万元的违约金，发包人还将上报建设行政主管部门。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：监理人应在承包人接到第二次更换通知第29日书面通知该项目负责人停止工作，并指示暂时停止施工。按照7.8.2款[承包人原因引起的暂停施工]处理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后7天内提交。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：监理人应再次发出通知要求承包人3天之内予以更换，并承担违约责任5000元；如承包人在接到第二次通知3天内仍拒绝更换的，监理人应书面通知该主要施工管理人员停止工作，并指示暂时停止施工。按照7.8.2款[承包人原因引起的暂停施工]处理。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。常驻项目现场每月不少于25天，每缺勤1天，支付违约金人民币1000元。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换其他主要施工管理人员的，每人每次向发包人交纳人民币叁万元的违约金，发包人还将上报建设行政主管部门。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次处罚人民币1000元。

3.3.6承包人项目部施工管理人员到位承诺：

承包人中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受发包人作出的以下处理：

（1）工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，发包人有权解除合同并按违约追究承包人责任；

（2）工程开工后，除不可抗力外,承包人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向发包人交纳人民币壹拾万元违约金 ；其他人员每人每次向发包人交纳人民币叁万元违约金。

3.3.7实名制考勒管理要求:施工管理人员必须采用实名制，并接受人脸识别打卡系统考勤，否则，视同为相关岗位施工管理人员长期不在施工现场履职。
    3.3.8发包人认为施工管理人员不能胜任工作岗位，要求对其更换的，承包人应在同意并在15日内更换新的人员到岗。人员更换实行“先进后出”的原则，新更换的人员需先入驻项目部试用（试用期不少于一周），发包人确认新更换人员具备岗位履职能力后，办理人员变更手续；被撤换的人员应在变更手续办完后，方可离岗。承包人拒不撤换不胜任岗位施工管理人员的，发包人有权处罚承包人，处罚金额与承包人擅自变更相应岗位管理人员的违约金额相同；承包人收到发包人的人员更换书面通知后30天内未能人员更换到岗的，可视同为承包人拒不撤换不胜任岗位施工管理人员；必要时发包人可约谈承包人的法定代表人。
    3.3.9施工安全教育培训:项目所有人员进场前应接受三级安全教育，作业人员开工前应接受安全技术交底，并做好影像资料的现场存档备查。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人。

主体结构、关键性工作的范围：  / 。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：相关政策、规范文件规定允许分包的专业工程。
其他关于分包的约定：（1)承包人未经发包人事先书面同意，不得将专业、专项工程分包；若部分专业、专项工程确需分包，承包人须提前14天将拟分包人资质、人员、业绩、分包工程的内容与范围等报发包人审核，发包人书面同意后方可签订分包合同，否则，发包人有权责令分包人退场，并处罚承包人10万元违约金。
   (2)承包人应按龙建建(2012)89号、闽建筑[2012]35号、龙建建[2013]79号和龙建建[2014]1号等规范性文件规定，择优选用建机-体化企业。本工程建机-体化企业的选择依照分包企业的方式管理，承包人须提前14天将拟选建机一体化企业资质、人员、业绩、承租设备等报发包人审核，发包人书面同意后方可签订合同，否则，发包人有权责令建机-体化企业退场，并处罚承包人10万元违约金。
   (3)承包人应按《龙岩市建筑材料运输及建筑废土处置管理暂行规定》文件要求办理相关手续，并按(龙建建[2013]110号)通知的规定将建筑废土运输处置业务发包给已纳入渣土车管控平台的建筑废上运输企业。承包人应当与建筑废土运输企业签订承包合同，明确各自安全生产方面的权利、义务和责任，并将所签订的承包合同报送渣土办、交警、交通、行政执法等部门备案，否则，由此产生的费用及后果均由承包人承担。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保可以现金（银行转帐或电汇）、有效银行保函、担保保函、履约保证保险形式之一方式提交；履约担保金额为签约合同价的10%；在中标通知书发出后合同签订前提交。履约担保有效期至工程完成竣工验收合格后28天退还。

银行保函形式：银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。

工程担保公司出具的担保保函形式：担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。

保险公司出具的履约保证保险形式：保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案，保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：本工程的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调等。详见《建设工程委托监理合同》
关于监理人的监理权限：工程变更的批准、工程经济签证、材料单价签证、工期及费用索赔的批准等。详见《建设工程委托监理合同》
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理人自行解决，所发生的费用由监理人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                       ；

职    务：                                       ；

监理工程师执业资格证书号：                    ；

联系电话：                                       ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                       ；

关于监理人的其他约定：                                 。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                    /                 ；

（2）                    /                 ；

（3）                    /                 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

关于工程奖项的约定：  /。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用合同条款规定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  /  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  /  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。预付的安全文明施工费于第一期进度申报时扣回。

安全文明施工费实行专款专用。承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令限期整改；逾期未整改的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  / 。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应在至迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，按每推迟1天承包人向发包人缴纳人民币壹万元的违约金。因承包人原因影响其他专业施工，造成其他专业工期延误，所引起的其他专业工期延误违约金，一并由承包人承担。工期延误违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为合同价的10%,工期拖延违约金超过合同价的10%时，将限制承包人半年内不得参加发包人的招标投标活动，发包人还将上报建设行政主管部门，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。


7.5.3双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量安全问题或技术问题需作整改的； 

（4）承包人自身原因待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；
（6）由于承包人原因导致在本工程施工的其他承包单位工期延误，延误的工期由承包人承担责任并负责经济赔偿。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）五年一遇强度的降水 ；

（2）8级上以大风；

（3）连续3天40摄氏度以上的高温。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.10 承包人采购材料设备

（1）本工程施工所需施工材料、设备一般情况下由承包人负责采购供应，承包人应按约定的材料品牌进行采购（如有约定时）。施工中发包人如对指定（参考）材料品牌进行更改、调整的，承包人应按更改后的材料品牌进行采购，更改后的材料单价参照施工期信息价或市场价格签证，结算单价按签证材料价格与编制招标预算的材料价格的价差进行调整。

（2）为保证质量，承包人所采购进场的材料、设备必须是经甲方及监理认可的产品，符合施工图纸设计要求及国家现行质量标准，并提供产品合格证明，对材料、设备质量负责,若发现不合格的材料设备用于工程中,承包人无条件返工且费用自理,同时应承担发包人由此引起的经济损失。同样，若发包人提供给承包人的材料、设备质量不合格，而导致承包人返工，发包人应承担由此引起的经济损失。

（3）承包人负责采购的材料、设备，在采购前，应报告发包人并由发包人签字确认后，方可采购并用于工程；主要材料设备应为大型生产厂家生产的质量可靠的名牌产品,签定供货合同之前应通知发包人,否则不予结算。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   /  。

施工现场需要配备的试验设备：    /   。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /   。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款执行。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按通用合同条款执行。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   /  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格予以调整 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   /  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：见12.1合同价格形式中1、单价合同的规定 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

①因市场变化、政策性调整导致的材料价格、施工机械台班单价的变化：

a.主要材料和设备单价（具体详见合同附件13《承包人提供的主要材料和设备清单》）的风险承包幅度控制在±5%以内（含5%）；

b.钢管使用费风险承包幅度控制在±5%以内（含5%）；

c.施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格风险承包幅度控制在±10%以内（含10%）；

②天气、气候等自然条件变化引起的各种费用变化（合同约定可以调整的除外）。

风险费用的计算方法：

承包人在编制投标报价时，应根据工程项目特点、市场供应以及合同工期等因素，充分考虑市场价格波动的风险，进行综合投标报价。工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求承包人承担的风险范围。承包人一旦中标，不论是否计取风险费用即认为风险费用已包括各项费用中。工程结算时，按照合同约定的风险幅度范围调整合同价款。对风险范围内的工程单价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同单价。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）主要材料和设备（具体详见合同附件13《承包人提供的主要材料和设备清单》）的市场价格上涨或下降幅度超过5%，钢管使用费的市场价格上涨或下降幅度超过5%，施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格上涨或下降幅度超过10%时，则超过的差价部分[不含5%、10%）]的价差由发包人承担或受益，发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用；

主要材料和设备及钢管使用费市场价格上涨或下降幅度评判标准以审核后的招标控制价（工程预算造价）中采用的《龙岩建设工程造价信息》中连城县建设工程材料（税前综合价）（综合价格中没有的按招标时公布的预算价）和钢管使用费（税前综合价）与施工期《龙岩建设工程造价信息》中连城县建设工程材料（税前综合价）（综合价格中没有的按签证价）和钢管使用费（税前综合价）的差额为依据。除约定的主要材料和设备单价可以调整以外的材料，实际施工中无论涨幅多少均按承包人的投标报价计算，不允许调整 。主要材料和设备清单详见附件13。

施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格上涨或下降幅度评判标准以审核后的招标控制价（工程预算造价）中采用的福建省施工机械台班单价（不含税价格）或机械设备租赁综合价格（不含税价格）与施工期福建省施工机械台班单价（不含税价格）或机械设备租赁综合价格（不含税价格）的差额为依据。

（2）实际施工过程中，人工费发生变化且符合福建省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

（3）因发包人征地拆迁原因致使工程延迟开工超过三个月的，仅给予调整材料和设备价差、钢管使用费价差及施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格价差。价差调整办法如下：

a.材料和设备价差及钢管使用费价差的调整：以实际施工进场开工时间当月的《龙岩建设工程造价信息》中连城县建设工程材料（税前综合价）和钢管使用费（税前综合价）与审核后的招标控制价（工程预算造价）中采用的《龙岩建设工程造价信息》中连城县建设工程材料（税前综合价）和钢管使用费（税前综合价）的差额为依据计取差价和税金，不计其他费用。材料用量和钢管使用量以工程结算时套用的福建省相关预算定额的定额含量为准。

b.施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格价差的调整：以实际施工进场开工时间当月的当季福建省施工机械台班单价（不含税价格）或机械设备租赁综合价格（不含税价格）与审核后的招标控制价（工程预算造价）中采用的福建省施工机械台班单价（不含税价格）或机械设备租赁综合价格（不含税价格）的差额为依据计取差价和税金，不计其他费用。机械台班用量以工程结算时套用的福建省相关预算定额的定额含量为准。

c.（1）条约定的主要材料和设备及钢管使用费市场价格上涨或下降幅度评判标准则以实际施工进场开工时间当月的《龙岩建设工程造价信息》中连城县建设工程材料（税前综合价）（综合价格中没有的按招标时公布的预算价）和钢管使用费（税前综合价）与施工期《龙岩建设工程造价信息》中连城县建设工程材料（税前综合价）（综合价格中没有的按签证价）和钢管使用费（税前综合价）的差额为依据。施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格上涨或下降幅度评判标准则以实际施工进场开工时间当月的当季福建省施工机械台班单价（不含税价格）或机械设备租赁综合价格（不含税价格）与施工期福建省施工机械台班单价（不含税价格）或机械设备租赁综合价格（不含税价格）的差额为依据，按第（1）条约定幅度调价差办法执行。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：不适用。

风险费用的计算方法：不适用。

风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。

3、其他价格方式：不适用。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和各专业工程工程量计算规范（GB50854-50862-2013）及福建省有关规定的工程造价计算程序和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 不适用。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 不适用 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不适用 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月进行。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据变更应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第预付款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据质量保证金约定应扣减的质量保证金；

（5）根据索赔应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：单价合同的进度付款申请单，按照单价合同的计量约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

承包人进度申报提供的资料（但不限于）如下：

①监理工程款支付证书；

②监理审核意见；

③施工单位工程款支付申请表；

④监理审后进度结算书；

⑤施工单位审报进度结算书；

⑥工程数量计算式（承包人、监理人、发包人三方现场代表签字）；

⑦水电、人防、消防工程应另外列项计算；监理工程款支付证书及监理审核意见应分别区分土建、人防等造价；

⑧本期进度所对应的完整施工内业资料（按归档要求整理）。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 不适用 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

进度款的支付周期、编制、申请等的要求

（1）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：每月25日以前，承包人应按完成的实际合格工程量（含设计变更的调整和建设单位<发包人>或监理单位中间签证费用部分），报发包人代表和监理工程师审核、批准、签证，按发包人代表和监理工程师认可的工程量的80%付款，待办妥工程竣工验收合格手续后付至监理和发包人代表审核后结算总造价的85%，工程结算经有权部门审定后付至结算总价的97%，留工程总价款的3%作为质保金。
（2）承包人在按阶段要求支付工程进度款时，必须按规定每月25日前报送当月实际完成的工程量报表及下个月的进度计划安排。当发包人在施工中分阶段进行时，发包人将不支付除合同规定工程款外的其他任何费用。

（3）承包人在提交竣工验收报告时应向业主提交工程质量保修承诺书。

（4）双方同意用人民币转帐支付，每次转帐时，承包人应提供相应数额的龙岩税务机关监制的正式增值税发票。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款规定。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后60天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，同时按照合同专用条款7.5.2[因承包人原因导致工期延误]处理。

13.2.6隐蔽工程和中间验收

（1）双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程和中间验收均须经监理工程师及发包人现场代表验收确认后方可继续施工，承包人应预先通知监理工程师及发包人现场代表，事先做好准备，并保证监理工程师及发包人现场代表有机会和合适时间进行检测，除非监理工程师及发包人现场代表认为没有必要并就此通知承包人。

（2）承包人必须严格按照本工程施工图（包括设计变更图纸）、图纸会审纪要等技术资料和经发包人及监理单位审批同意的施工组织设计等文件及相关规范标准组织施工及验收，并保证施工质量达到招标文件规定质量标准。

（3）工程竣工验收时未达到招标文件的质量标准，造成严重质量缺陷的，则承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《工程施工质量验收规范》合格标准，还应按有严重质量缺陷部分工程造价的10%向发包人支付违约赔偿金，承包人向发包人支付质量违约赔偿金的最高限额为合同价款的10%，由发包人直接从工程款中扣抵。

（4）承包人必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供各类检验试验报告。

13.2.7为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，项目部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原始资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

（6）接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等例行检查。

（7）在施工过程中，由于承包人违反施工技术操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：与承包人承包范围一致。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 通过竣工验收合格并交付使用后15天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后180天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。

竣工结算申请单应包括的内容：

（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金；
（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：  /   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   /  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式叁份。

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /   。

（2）发包人完成支付的期限：          /               。

14.5工程结算相关规定

14.5.1本工程合同价款采用固定单价计价方式：

工程结算造价=总结算工程造价×（1-K），K=10%。

1.工程量的确定
承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和各专业工程工程量计算规范（GB50854-50862-2013）及福建省有关规定的工程造价计算程序和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量。

    2.工程项目单价的确定

（1）在工程量清单之内的项目，采用固定单价方式确定，结算单价按审核后的预算造价的综合单价及计价程序结算。

（2）在工程量清单之内没有的项目，已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按清单外项目的定价原则，即按照招标时审核后的招标控制价（工程预算造价）中采用的工程定额标准、取费标准的计价程序及中标下浮率K值进行结算，其中人工费按施工期福建省建设行政主管部门发布或其规定执行，材料价格按施工期《龙岩建设工程造价信息》连城县材料（税前综合价），综合价中没有的由承包人提出适当价格，经发包人会同监理工程师审核后确定，材料价格计入计价程序，计取各项费用并按规定下浮，施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格按施工期福建省施工机械台班单价（不含税价格）。若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同监理工程师审核后确定，该价格仅计取税金，不计取其他费用。

（3）暂列金额有关费用在结算时按照费用定额规定分别列项计算，并根据相应清单内或清单外项目的相关规定进行计算。

（4）专业工程暂估价结算时按实际准确造价列入相应分部分项及措施项目中，并根据相应清单内或清单外项目的相关规定进行计算。

（5）本工程计税模式采用一般计税法，增值税适用税率按施工期有关规定执行。

14.5.2工程结算价款的其他相关规定

（1）如因承包人未按规定办理弃土证及未遮盖等进行外运，造成发包人被罚款，则该费用由承包人承担。

（2）如因承包人未按城市文明施工要求施工而造成的罚款或处罚，均由承包人自行负责。

（3）工程签证项目应在签证内容发生时的7天内办好签证手续，否则视为承包人放弃签证，过后不予补签证。

（4）本工程实际施工过程中发生的土方(含泥浆、淤泥)或废碴等外运按挖掘机或装载机挖装，10T以外自卸汽车运，废土（碴）运距暂按12km计算。废土（碴）处置费用按《龙岩市建筑材料运输与建筑废土处置管理暂行规定》计取，并应提供有效票据。若施工期间政府有出台建筑垃圾处理相关文件，则运距及垃圾处理依时间界限按文件执行。如因承包人未取得渣土办处置证的，废土（碴）处置等费用不计取，运距按12km包干计取。承包人因未按《龙岩市建筑材料运输与建筑废土处置管理暂行规定》要求施工而造成的罚款或处罚均由承包人自行承担。弃渣的运输车辆必须按照发包人要求挂工程牌（注明工程项目名称、发包人公司名称），服从管理。若发包人指定弃渣地点的，运距按实际计取。

（5）商品混凝土运距按5km包干，水泥稳定层按集中拌制考虑，运距按5km包干，实际使用过程中需要增加的水电等费用已包含在内，不用另行计算。沥青砼运距按5km包干。实际施工中增加或减少运距均不予调整。

（6）路基填料应优先采用本路段自身挖方填筑，只有当自身挖方不能满足回填数量与质量要求时才允许外借回填。任何违背这一原则的签证、协议，结算时有权审核机关均可给以否定。

（7）承包人应于工程竣工验收合格后60天内完成工程移交，120天内完成工程档案归档，180天内办理工程结算向发包人提交完整的叁套竣工结算及相关资料并送有权部门审核，每个时间节点逾期未完成的，每延误一天罚款人民币伍仟元（合同价壹亿元以上的项目按壹万元处罚）。当罚款金额累计达到叁拾万元（合同价壹亿元以上的项目累计达到陆拾万元），发包人将上报建设行政主管部门给予通报批评，并记录不良行为一次。

（8）双方商定人员、机械未按期到位的，每延误一天罚款人民币叁仟元。

（9）施工单位应按《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》和有关规范、技术标准认真组织施工，积极推行建筑施工安全文明标准化，同时制定严格的安全文明措施费用使用计划，并做到专款专用。安全文明措施费用的使用情况应作为安全文明标准化考评和安全文明措施落实情况的重要依据。安全文明措施费用未投入及投入不到位的，应当及时改正，对拒不改正的，发包人将对承包人未投入实施的安全文明施工措施项给予专款处罚，发包人还将上报建设行政主管，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。

（10）在实际施工中，若发包人在其他工程中有土方可利用于本工程路基填方段的，则由发包人安排利用土方回填本路基填方段，对减少工程量的施工单位不予另外补偿。

（11）实际施工过程中，承包人未按施工图要求的材料施工或未按议定的品牌等材料进行施工或未按施工图设计要求施工的，每发现一次给予承包人处罚人民币3-5万元，并按规定要求返工整改，当在同一标段发现三次以上时，将限制承包人半年内不得参加发包人的招标投标活动，发包人还将上报建设行政主管部门，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。

（12）承包人对工程质量、安全问题未在规定的时间内整改到位的，每拖延一天给予承包人处罚人民币3000元，当拖延10天以上罚款金额累计达到人民币叁万元时，将限制承包人半年内不得参加发包人的招标投标活动，发包人还将上报建设行政主管部门，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。

（13）在施工过程中，材料价格若不按市场价格签证，参照市工程造价管理机构发布的价格信息时，只能按其发布的市场信息综合价格作为结算依据，厂商报价不能作为结算依据。

（14）本工程的施工围挡应采用连续设置的装配式定型化围墙，高度不得低于1.8m，装配式定型化围墙外侧应美观，并饰以符合时代要求的宣传标语。施工围挡费用按实际发生的数量及有关规定计算。对未按确定的围挡样式组织施工或其他安全文明施工不符合相关规定的，应当及时改正，对拒不改正的，每发现一次给予承包人处罚人民币3-5万元，并按规定要求返工整改；当在同一标段发现三次以上时，将限制承包人半年内不得参加发包人的招标投标活动，发包人还将上报建设行政主管部门，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。承包人应加强施工现场围挡的日常维护，保证施工现场围挡使用安全和整洁美观。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；

（2）  3%  的工程款；

（3）其他方式:  /  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定：本工程质量保证金额为工程结算总造价的3%。缺陷责任期到期后，发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人在核实后14天内将保证金返还给承包人。如果出现比较严重的保修问题，发包人有权延期退还部分质量保证金。在工程质量缺陷责任期内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修的，则发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程保修期从工程竣工验收合格之日起算。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：           /         。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。

（7）其他：因发包人原因导致工程进度款支付滞后一个月以上，致使施工不能正常进行，延误工期，经确认，承包人的工期相应给予顺延。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（1）承包人未经发包人批准，擅自将工程进行分包，发包人有权对此分包部分不予计量支付。

（2） 承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、因承包人原因承包人延期开工达7日；

c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

f、承包人发生重大安全质量事故的；

g、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按专用合同条款执行。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：(1)发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按照承包人投标文件填报单价支付费用，但是不包括利润;(2)发包人继续使用承包人临时工程的，由发包人支付租金，租金价格由双方协商，不能协商一致的由监理人确定；(3)发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的，不支付费用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：
投保人:承、发包人

投保内容:发包人及承包人负责各自办理合同中所规定的保险，若因特殊原因未能办理保险的，则由双方各自的风险造成的损失均由双方各自承担。

保险金额、保险费率和保险期限：工程竣工验收结束。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应当办理。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                /             。
选定争议评审员的期限：                 /              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /              。

其他事项的约定：                       /              。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：             /              。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21.补充条款

（1）承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资，否则发包人有权直接代付，代付款项视为发包人已付承包人的工程款。

（2）承包人项目部施工管理人员配备必须按闽建建【2018】37号《关于房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理有关事项的通知》规定贯彻执行。本工程现场安全员的数量应按“建质[2008]91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》”标准配置。

（3）承包人应该配备柴油发电机以满足停电、施工用电容量不足等情况下施工用电的要求，由此实际产生的其他增加费用及工期影响由承包人自行承担。

（4）承包人应在接到发包人要求开工的正式书面通知后5天内进场施工，否则，每推迟一天进场，按人民币5000元进行罚款，若推迟5天开工，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金。

（5）承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到安全生产、文明施工、搭设临时围挡设施、保持施工场地清洁。承包人在施工期间必须抓好文明施工，及时清洁施工造成的相邻道路的污染，并承担由此产生的全部费用。若承包人在施工期间受到相关部门的处罚，发包人另按相关部门处罚金额的50%给予处罚。该款项直接从承包人当月进度款中扣除。

（6）承包人必须办理施工保险和第三者责任险，其费用已包含在投标总价中，施工过程中发生的安全责任事故由承包人负全部责任。

（7）发包人在施工前已提供施工道路的通畅，在施工期间道路的维护由承包人自行负责，发包人不另行支付费用。

（8）若发包人按合同约定解除合同，发包人有权没收承包人履约保证金。

（9）承包人在开标前应实地查看本工程的施工场地，今后承包人不得以施工的操作面不够或施工机械无法正常施工为由要求延长工期和增加费用。

（10）发包人将在工程施工中检查安全文明措施落实情况的依据，文明施工、安全施工的措施不符合规定要求的，发包人有权对承包人进行相应处罚。

（11）承包人应充分考虑夜间10点至次日早上6点为非现场施工时间。

（12）按照闽建筑[2012]35号文、闽建筑[2013]12号文及龙建建[2012]89号文规定要求,使用建筑起重机械施工的房屋建筑和市政基础设施工程，必须选用建机一体化企业。

（13）现场签证，应按有关文件规定办理。承包人在办理签证时应附上该签证事项发生前的照片及该签证事项发生后的照片，并附上工程量计算书、现场实测记录、施工平面位置图、工程洽商记录（如有）、设计变更通知单（如有）等材料。计算用工量、机械台班用量的签证，还应附上用工日、机械台班登记表，并对所施工内容进行文字说明（包括内容、位置、原因、依据等必要事项）。工程量必须实测的，由承包人、监理人、发包人三方现场代表共同测量，并在记录上签字，办理签证时应附上原件。所有附件均须承包人、监理人、发包人三方现场代表签字并盖公章，并明确施工时间。现场签证在发生时间后7天内办理完毕，过后不予补签。现场签证在三方未能签字盖公章完毕前不予支付签证部分的进度款。

（14）承包人必须按《龙岩市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑和市政基础设施工程建筑废土管理工作的通知》（龙建建[2013]110号） 的规定，建筑废土运输处置业务必须发包给已纳入渣土车管控平台的建筑废土运输企业。有新文件规定的，按新文件规定执行。

(15) 承包人必须按《龙岩市住建局关于龙岩市建筑施工企业工程项目用工管理办法（试行）的通知》（龙建筑〔2014〕41号 ） 的规定，做好工程用工管理工作。

（16）承包人必须按相关规范做好质量、安全管理工作，否则发包人有权对承包人进行处罚。

(17)承包人必须按龙岩市住建局关于转发《福建省住建厅关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（龙建筑〔2016〕55号 ）、（闽建筑〔2016〕34号） 的规定，做好工程建设项目劳务实名制管理工作。

（18）本工程施工合同签订后，承包人必须按规定开设工程款监管专户，工程款实行专款专用。发现承包人虚报支出，套取工程款，或者截留、挤占、挪用工程款的，发包人通知承包人限期纠正，视情节轻重给予暂缓拨款、通报批评，拒不纠正的，每发现一次承包人向发包人缴纳累计已拨进度款的1%的违约金。本项违约金最高不超过合同金额的10%。发现三次以上时，发包人给予上报建设行政主管部门。

（19）在本合同履行过程中，工程量的增减以及因政策性原因导致项目停建而终止合同时，承包人不得索赔，按实际完成工程量结算。

（20）重大危险源预判须每月报进度时向发包人申报。

（21）承包人必须在确定中标人之日起10个工作日内按照《关于进一步完善工程建设领域工资保证金制度的意见》（龙人社[2018]237号）文件规定的缴存方式与标准缴存工资保证金，逾期未按规定缴纳工资保证金视为放弃中标；发包人与委托的招标代理机构必须在承包人按规定缴纳工资保证金后方可核发中标通知书。

（22)发承包双方应按龙岩市住房和城乡建设局关于印发《龙岩市房屋建筑和市政基础设施程农民工工资专用账户管理办法》的通知(龙建筑[2018]29号)和补充通知(龙建筑(2019) 1号)的文件规定，做好工程项目农民工工资专用账户及农民工工资支付管理工作。

（23）承包人应根据工期要求配备管理人员、劳务班组人员、机械设备数量且提供材料供应计划，以确保按期完工。若发现承包人配备的施工班组人员不足，造成工期延误的，发包人可以自行组织班组工人进场，所产生的费用，从该工程进度款中予以扣除；若发现承包人供应材料不及时或上工机械、人员不足时，发包人可统筹其他项目调配资源，以满足工程建设，所产生的费用直接 从进度款中予以扣除；

（24）承包人应严格按照交通组织安排进行施工，不得随意对城市道路进行封闭或改道；确需临时对道路进行封闭或改道后的，应制定封闭（改道方案）上报至发包人，由发包人报市住建局及交警部门批准。

（25）承包人存在转包或违法分包行为的，一经发现按合同总价的10%作为违约金予以扣罚。

（26）承包人企业总部应按动态监管办法的管理规定，定期派专家组成的检查组对施工现场进行质量安全检查。检查时间应提前通知发包人现场代表。检查人员应对施工现场进行全面检查，发现存在隐患应下发整改通知书，并签字、盖单位公章及保留检查影像资料，现场存档备查。如果承包人总部检查组检查后，仍被发包人上级或主管部门检查出该发现而未发现的较严重违规行为或较大质量安全隐患，视同承包人未按规定开展检查。

(27)承包人施工资料的编制和管理，应做到真实、完整、及时，与工程进度同
步更新，项目负责人、项目技术负责人、安全员、质检员和施工员应及时自行完成岗
位职责内的施工组织设计、专项施工方案、质量安全技术交底、检查与验收记录等
重要内业资料，杜绝资料员代替完成内业资料的现象。承包人项目部各岗位施工管理人员必须接受并积极配合监理人对其内业履职情况的监督管理，否则可视同为相关岗位管理人员长期不在施工现场履职。
     (28)危大工程管理要求:承包人应列出危险性较大的分部分项工程清单报发包人备案，并严格按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部令第37号)规定进行施工，开工前应结合工程实际情况，有针对性地做好专项施工方案的编制、论证、审批及安全技术交底工作，施工过程严格按专项施工方案实施，并按规定要求进行检查和验收，且留有影像资料现场存档备查。
    (29)承包人应按照闽建建〔2021〕3号《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》安装远程视频监控系统。
   （30）责任追究：项目发生质量安全事故时，发包人有权根据政府部门出具的“事故调查报告”中明确的事故责任情况，对承包人做出相应的处理和处罚。
   （31）如双方确需进一步明确的事项，在该条款中另行补充。
第4节 合同附件

合同附件

附件1：防间保密安全责任书
附件2：承包人承揽工程项目一览表

附件3：承包人提供的主要材料和设备清单(招标阶段)

附件1：
防间保密安全责任书
甲方:                      
乙方:                      
根据《军队战备工程建设项目安全保密规定》，为确保保密工作和工程建设顺利进行，现按照“谁主管、谁负责”的原则，签订此防间保密安全责任书。

（一）甲方责任

1.及时传达上级关于做好防间保密安全工作的指示要求，制定做好防间保密工作的制度规定，不定期检查各项目农民工政审和图纸保管使用情况。

2.协助乙方建立防间保密安全防范的制度和措施。对施工人员开展经常性的法制和安全保密防范宣传教育，有权对乙方防间保密工作的落实情况进行检查。

3.定期召集乙方防间保密责任人（项目经理），参加防间保密安全工作会议，分析了解各承包人（项目部）防间保密工作状况，通报执行情况，交流工作经验，解决有关问题。

4.督促乙方按有关规定做好农民工政审 ，按“先审后用”原则，做好对所属农民工政审，按照《保密安全工作规定》，检查乙方对施工图纸、文件资料保管使用情况。

5.甲方防间保密工作领导小组负责防间保密工作的督促、检查、考核、验收等工作。

（二）乙方责任

1.认真落实甲方《保密安全规定》。明确防间保密安全责任，配备防间保密工作领导成员，建立健全做好防间保密安全工作的规章制度。

2.按甲方《保密安全规定》做好对施工图纸和有关密级文件的管理使用。完善制度，防治图纸和密级文件外借、复印，防治发生失泄密问题。一旦发生失泄密，除追究责任人的责任外，并处罚金伍万元。

3.做好农民工政审工作和管理教育工作。凡工作不扎实，违反“先审后用”导致发生问题的，除按有关规定严肃追究责任人的责任，还要处罚金贰万元。对有前科劣迹、“法轮功”分子、背景复杂、身份不清的农民工，坚决不予录用，对身份证明不全的要坚决清退，确保战备工作施工队伍纯洁。

4.加强施工现场管理。对不明人员来工地闲逛、拍照或录像，要及时扣留相应的器材并上报。

对隐蔽工程的施工现场实行封闭管理，设立安全警戒线，采取上下班登记的办法，防止闲杂人员出入。对供应材料和设施的地方其他人员，要登记在册，并摸清对方政治底数，凡情况不明，背景复杂的，一律断绝材料和设备供应，防止发生失泄密问题。

甲方防间保密领导小组负责定期或不定期检查。乙方如履行防间保密安全责任不积极，检查未达到要求，甚至造成后果的，按照上述条款， 除追究责任人的责任外，扣除相应的工程款。

本责任书一式贰份，甲、乙双方各执一份。此责任书自签订之日起生效。

 甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

 法定代表人：                          法定代表人：

或委托代理人：                        或委托代理人：

年    月   日                         年    月   日       

附件2：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3 承包人提供的主要材料和设备清单(招标阶段)

（另册提供）
第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为 475261  元（大写金额：肆拾柒万伍仟贰佰陆拾壹 元）。

其中：
	序号
	单位工程名称
	分部分项工程费
	措施项目费
	其他项目费
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸

第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件
     现场自然条件良好，无影响工程施工的不良条件。                                                                     

（二）工程建设地点的现场施工条件
        已具备施工条件。                                                                    

（三）招标项目说明

        详见招标公告。                                                                       

第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

       符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。                                                                    

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
       设计图纸中明确的所有要求和标准。                                                                     

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求

           按合同条款执行。                                                                   

（二）水土保持与环境要求

      按合同条款执行。                                                                            

（三）文明施工要求

      按合同条款执行。                                                                      

（四）施工机具进场要求

     按合同条款执行。                                                                              

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求

     按合同条款要求。                                                                       

（二）质量要求

       按设计要求。                                                                     

（一）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、其他资料（商务文件）
十四、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
制定
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